Formular nr. 6

Contract de luerdri (servicii proiectare si executie lucrari)
nr.67633 data 26.10.2022

1. Pérgile coniractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract
de lucrari,
intre

COMUNA DUMBRAVIIA, sediul in localitatea Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr. 31,
Judetul Timis, telefon +40 256214272, fax +40 256214272, cod fiscal 4663480 cont
TEZOTETIe .oovoviviiiiicicteeeeic.., deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentati prin

Horia Grigore Bugarin — Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
5.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L., sediul in localitatea Timisoara, str. MARTIR
DUMITRU JUGANARU, nr. 12, judetul Timis, telefon +40 724279489, numir de
inmatriculare J35/1448/2002, cod fiscal 14878495, cont ROSOTREZ6215069XXX001447
deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentatd prin Alexandru Agoston — Administrator, in
calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termenti vor fi interpretati astfel:

a. contract—prezentul contract si toate anexele sale;

b.achizitor si executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de ciitre achizitor, in baza
contractului. pentru indeplinirea integrala $i corespunzitoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;

damplasamentul lucririi - locul unde executantul executi lucrarea;

e. forfa majord - reprezinti o imprejurare de origine externi, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibild si inevitabila, care se afli in afara
controlului oricdrei parti, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora, si
care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativd. Nu este considerat
fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

f.  zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

(se adaugd orice ce alfi termeni pe care parfile infeleg sd ii defineascd pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se

specificd in mod diferit.
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Clawuze obligatorii

4. Obiectud si pretul contractului

4.10biectul contractului consti in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, PTE).

b) executia lucririlor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Construire
scoald Gimnaziald Dumbrivita” — fuerari peniru finalizarea investitiei in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. —(1)Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati, este de 4.057.955,93 lei,
farda TVA, detaliat dupa cum urmeaza:

- intocmire proiect tehnic pentru suma de 59.000,00 lei, la care se adaugd taxa pe
valoare addugati in valoare de 11.210,00 lei;

- Executie lucrari pentru suma de 3.998.955,93 lei, la care se adaugd taxa pe valoare
adaugata in valoare de 759.801,63 lei;

(2) Pretul contractului este ferm in lej si nu poate fi ajustat in conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016, cu modificirile si completarile ulterioare

S. Durata contractului
5.1 = Durata prezentului contract este de 60 zile (15 zile proiectare, 45 zile executie), adica de

la 03.11.2022 pani la 02.01.2023.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard,
¢) graficul de indeplinire a contractului;
d) graficul de pldti;
e) garantia de bund execufie;
) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert - nu este cazul,
8 accord de subcontractare nr. 1/ 01.09.2022 incheiat cu BLDG ARCHITECTURE
pentru Servicii de proiectare
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupi constituirea garanfiei de buna execufie si predarea
amplasamentului, respectiv la data de 03.11.2022.
(se precizeazd data la care incepe execufia contractului)
8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau
oricare alte persoane si nu indepérteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1,
lar imediat dupd descoperirea si inainte de indepirtarea lor, de a instiinfa achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea
acestora. Daca din cauza unor astfe] de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostin{a despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a Instiinfa in acest sens organele de politie si comisia

monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului
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9.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE, proiectantul se obligi:

9.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile,
in numele COMUNEI DUMBRAVITA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Proiectul la fazd PAC va fi depus de proiectant la sediul COMUNEI DUMBRAVITA in
vederea eliberdrii Autorizatiei de construire.

(3) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor s1 autorizatiilor vor fi suportate de catre
achizitor.

9.1.2. Si elaboreze proiectul tehnic de executat numaij dupd emiterea autorizatiei de
construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificdrile si completirile
ulterioare.

9.1.3. (1) S& intocmeasca i si transmitd achizitorului intr-un numir de 3 (trei) exemplare in
original, 2 (doua) exemplare in copie si 1 (un) exemplar in format electronic (scanarea
documentatiei tehnice):

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare — pentru
obiectiv in parte se vor prezenta: antemasuritori si listele de cantitati de lucriri cu incadrarea
acestora in normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de
materiale, manopera, utilaj si transport, liste procurare utilaje si fige tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate §i sanitate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calititii, pe specialitafi (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoani atestatd;

(3) Continutul PAC si al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificdrile si completirile ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificirile si completdrile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completirile ulterioare, proiectantul se obliga si elaboreze planul
de securitate si sanatate, parte din proiectul lucririi s1 adaptat continutului acestuia.

(5) Planul de securitate si sandtate trebuie sa respecte cerinfele prevazute la art. 17 din HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Cuprinsul planului de securitate si sinatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG nr.
30072006, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile s1 completdrile ulterioare, si a
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare s1 expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obligi:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sd elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririlor, exploatare,
intretinere §i reparatii, precum si dupi caz, proiectele de urmirire privind comportarea in
timp a constructiilor;

- sd stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerinfelor si si participe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

- s stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in execufie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insugirea acestora de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrérilor;

- 8& participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- sa Intocmeascd si sd prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
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9.1.5. Proiectantul se obligd si elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate cu
normativele in vigoare.

9.1.6.  Proiectantul are obligatia de a presta serviciile previazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnici si cu solufia tehnico-economici aprobata.

9.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul convenit. Totodatd este rispunzitor atat de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toati durata
contractului.

9.1.8. Proiectantul garanteazi ca serviciile prestate In baza contractului vor avea calitatile
declarate de citre acesta in contract, vor corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu
vor fl afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

9.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu
preturi unitare si valori, care devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontari..

9.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr.10/1995, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitdtile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

9.1.11. Daca in perioada de executie a lucrdrilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare, proiectantul este
obligat s& refacd proiectul, fara plata, in termen de pand la 15 zile de la cererea achizitorului.
9.1.12. In situaia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicérii prevederilor art.
9.1.11. Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului,
In baza unui raport de expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare.

9.1.13 Proiectul tehnic va putea fi pus in executie numai dupa avizarea acestuia de citre citre
un verificator atestat in ceea ce priveste conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentatia
de avizare a lucrarilor de interventii si a mentinerii criteriilor de eligibilitate si selectie.

9.1.14 In situatia in care in urma intocmirii proiectului tehnic completat cu preturi unitare si
valori apar diferente cantitative/valorice fata de categoriile de lucrari ofertate in baza
SF/DALI care nu afecteazi valoarea totali a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificiri
nesubstantiale si se vor regla prin incheierea unui act aditional la prezentul contract de
achizitie publica.

9.1.15 In situatia in care in urma intocmirii proiectului tehnic completat cu prefuri unitare si
valori apar diferente cantitative/valorice fatd de categoriile de lucrari ofertate in baza
SF/DALI, care afecteaza valoarea totali a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de
revizuire de la cap.12.3 urmand a se incheia un act aditional.

9.2 Executantul se obligd si execute, si finalizeze s1 sd intretind “Construire scoala
Gimnaziaild Dumbrivita” — lucrari pentru finalizarea investitiei, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2.1 Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevézute de prezentul contract.

9.2.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.2.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrérii, spre aprobare, graficul de pléti necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologici de
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9.2.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedecle de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi finut de
acesta in vederea consultarii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriulu, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente si
fie proiectatid de citre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuritori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie si le intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.

9.2.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determina
dificultdfi in executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corects a lucririlor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi
este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea
trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

9.2.7 - Pe parcursul executiei lucririlor i remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenfi pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atét timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrédrile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazi, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generati de metodele sale de
lucru.

9.2.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucririi.

9.2.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor st cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau
in legdturd cu obligafia prevazutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

9.2.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de citre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
ncat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre executant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se
infelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin
~vehicul” se inelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenca, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil siva
plati consolidarea, modificarea sau imbunitatirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

i) de a aduna si Indepirta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie.
numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.2.12 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de .... (se precizeazd numdrul de ani) de la receptia lucrérii si,
dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.

9.2.13 - Executantul se obligi sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu
executia lucrarilor sau incorporate n acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului
de sarcini intocmit de citre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia,

finalizarea si intretinerea “Construire scoald Gimnaziala Dumbrivita” — lucrari pentru

finalizarea investitiei.
10.2 -La Inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele

necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fari platd, daca nu s-

a convenjt altfel, urmitoarele:
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a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

d) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.
10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie §i a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropicre a terenului.
10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricdror alte
informafii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce
din pretul contractului, ca penalititi, o suma echivalenti cu o cotd procentuala de 0,01 din
pretul contractului.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onorcazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sumi echivalenta cu
0 cotd procentuald de 0,01 din plata neefectuati.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre paiti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisd adresatd executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu
condifia ca aceastd denunfare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitid pani la data denuntarii unilaterale a

contractului.

12. 1.Clauze specifice - Garantia de bund executie a contractului

12.1.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de buni execufle a contractului in
cuantum de 10%, pentru perioada care sa acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pana la expirarca perioadei de garantie a lucrarilor si, oricum 7inainte de
Inceperea executiei contractului.

12.1.2 - Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare si sa emitd ordinul de
incepere a contractului numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de
buni executie.

12.1.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, daci executantul nu isi executs, executi cu intirziere sau executi
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garanfiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodati obligatiile care nu au fost respectate.

12.1.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, dacd nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.1.5 - Garania lucrarilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului

12.3. Clauze de revizuire



12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrdri ofertate in baza SF/DALI la care dupid intocmirea si avizarea
proiectului tehnic completat cu preturi unitare apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse in operd rezultate din remasuritori, datorate doar
nepotrivirilor dintre estimarea initiala gi realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic
sau specificatiile tehnice (lucrari ce se regasesc In formularul F3 din PT/DALI);

12.3.2 La finalul contractului de achizitie publicd suma depasirilor valorice mentionate in
clauza de revizuire trebuie sd se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si
neprevazute", stabilit conform legislatiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, in functie de
situatia in care se incadreazd, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investitii sau executie
lucréri de interventie la o constructie existenta.

In situatia maririi pretului contractului, autoritatea/entitatea contractantd va incheia, din
motive de angajament legal, act aditional cu contractantul.

i3. fnceperea si executia lucrdarilor

13.1 Executantul are obligatia de a incepe elaborarea proiectului tehnic (PAC, PAD, PTE),
in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului
13.2 Executantul va intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor
st autorizatiilor aferente obiectivului de investitii,

13.3 Proiectul tehnic va putea fi pus in executie numai dupd avizarea acestuia de citre de
cdtre un verificator atestat in ceea ce priveste conformitatea cu studiul de fezabilitate/
documentafia de avizare a lucrdrilor de interventii si a mentinerii criteriilor de eligibilitate si
selectie.

13.4 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucririle in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, respectiv 03.11.2022.

(se precizeazd data limitd de emitere a ordinului de incepere a executiei)

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.5 - (1) Lucririle trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se
considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
execufie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfagurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
termindrii lucrdrilor la data prevazuti in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre Indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daci
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pet. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sd intre in normal si s 1l avertizeze ca,
in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

13.6 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoani fizica sau juridicd
atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfagoard activitifile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.7 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea previzuti in documentatia de executie;
verificarile si testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la

contract.
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(2) Executantul are obligagia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucririlor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.8 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fira
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a {i examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intérzierea st sistarea lucrdrilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucririlor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazi executantului sl nu a survenit
prin incalcarea contractului de citre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor
sau a oricarei parii a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in termen de 28
de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris

acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucririior
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-

un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeazd de la data Inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului & sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei
de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de execufie si cu reglementérile in vigoare.
in functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepfia.
15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si

functional.

16. Perioada de garantie acordatd lucririlor
16.1 - Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finala.
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16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozijiei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie si remediere a viciilor si
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitaile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unul viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
i) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucréri suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executi lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptifit si angajeze si s plateasca alte persoane care si le execute.
Cheltuiclile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitigi de plati
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la

emiterea facturii de cétre acesta. Platile in valuti se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.

17.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua
ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanfa, executantul va relua executarea
lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicitd, numai
contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

(se precizeazd cuantumul avansului)

17.4 - (1) Platile partiale trebuie si fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrarilor executate conform contractului s1 In cel mai scurt timp posibil. Lucririle
executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmiti astfel
incat sd asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii
achizitorul va putea face sciziminte pentru servicii ficute executantului si convenite cu
acesta. Alte scazaminte nu se pot face decit in cazurile in care ele sunt prevazute in contract
sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, de 10 zile.

(3) Achizitorul are obligatia de efectua plata catre executant in termen de 15 zile de la virarea
de catre ADR a sumelor aferente situatilor de lucrari si facturilor receptionate de catre
beneficiar, respectiv COMUNA DUMBRAVITA. Facturile vor fi emise dupa verificarea,
receptionarea,insusirea si aprobarea de catre achzitor si dirigintele de santier a
documentatiilor tehnice intocmite ,a situatilor de lucrari prezentate de executant,conform

ofertei acceptate la plata.

(4) Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului; ele nu se considerd, de citre
achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea $i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special. datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finala nu
va f1 semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate conform
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contractului. Receptia finald va i efectuatda conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate
nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea prefului controctuiui

18.1 - Pentru lucrérile executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiard, anexa la contract.

18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

19. Asigurdri

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de Inceperea lucrarilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii mputerniciti
sa verifice, si testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va f1 suportatd de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la
cerere, polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in

aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu s
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se
va face numai cu acordul achizitorului.

21. Forta majori

21.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.

21.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar
fard a prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanti care invoci forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat $i in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice masuri care ii stau la dispozitie

in vederea limitarii consecintelor.




21.5 - Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daci forfa majord actioneazi sau se estimeazi ci va acfiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti si poati pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solufionarea fitigiiior

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdtura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Roméaniei, fie de citre

instantele judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

24. Comunicdri
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul

primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
condifia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabili contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi 26.10.2022 prezentul contract in dous exemplare,

cate unul pentru fiecare parte.

izitor, Executant,
MBRAVITA S.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L.
L + Primar Alexandru Agoston — Administrator
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Formular nr. 6

Contract de lucriri (servicii proiectare si executie lucrédri)
nr.67633 data 26.10.2022

1. Partile contractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract
de lucrari,
intre

COMUNA DUMBRAVIIA, sediul in localitatea Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr. 31,
judetul Timis, telefon +40 256214272, fax +40 256214272, cod fiscal 4663480, cont
HCZOREIE .o p g e o e , deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentatd prin

Horia Grigore Bugarin — Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
S.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L., sediul in localitatea Timisoara, str. MARTIR
DUMITRU JUGANARU, nr. 12, judetul Timis, telefon +40 724279489, numir de
inmatriculare J35/1448/2002, cod fiscal 14878495, cont ROSOTREZ6215069XXX001447
deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentatd prin Alexandru Agoston — Administrator, in
calitate de executant, pe de alti parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. confract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integraldi si corespunzitoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;

d.amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

c. forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externi, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibild si inevitabili, care se afli in afara
controlului oricdrei parti, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora, §i
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat
fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

f.  zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

(se adaugd orice ce alti termeni pe care pdrfile infeleg sd ii defineascd pentru contract)

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se

speciticd In mod diferit. |




Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.10biectul contractului constd in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, PTE).

b) executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Construire
scoald Gimnaziali Dumbrivita” - lucrari pentru finalizarea investitiei in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. ~(1)Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful lucrarilor executate,
platibil executantului de citre achizitor conform graficului de plati, este de 4.057.955,93 lei,
fara TVA, detaliat dupa cum urmeaza:

- Intocmire proiect tehnic pentru suma de 59.000,00 lei, la care se adaugd taxa pe
valoare adiugatd in valoare de 11.210,00 lei;

- Executie lucrari pentru suma de 3.998.955,93 lei, Ia care se adaugd taxa pe valoare
adaugata in valoare de 759.801,63 lei;

(2) Pretul contractului este ferm in lei si nu poate fi ajustat in conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

S. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contract este de 60 zile (15 zile proiectare, 45 zile executie), adica de

la 03.11.2022 péand la 02.01.2023.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului:
d) graficul de pldyi;
e) garanjia de bund executie;
J) angajamentul ferm de susinere din partea unui tert - nu este cazul.
g) accord de subcontractare nr. 1/ 01.09.2022 incheiat cu BLDG ARCHITECT URE

pentru Servicii de proiectare

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garaniiei de buna executie si predarea
amplasamentului, respectiv la data de 03.11.2022.
(se precizeazd data la care incepe execufia contractului)
8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane si nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1,
iar imediat dupd descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intirzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

9. Obligagiile principale ale executantului

'ff;/.'{fz 7/
(/¥



9.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE, proiectantul se obliga:

9.1.1. (1) Proiectantul se obliga s& obtini toate aprobirile, acordurile, avizele si autorizatiile,
in numele COMUNEI DUMBRAVITA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile st completarile
ulterioare.

(2) Proiectul la faza PAC va fi depus de proiectant la sediul COMUNEI DUMBRAVITA in
vederea eliberarii Autorizatiei de construire.

(3) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de catre
achizitor.

9.1.2. Sa elaboreze proiectul tehnic de executat numai dupd emiterea autorizatiei de
construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare.

9.1.3. (1) Sa intocmeasca si si transmiti achizitorului intr-un numair de 3 (trei) exemplare in
original, 2 (doud) exemplare in copie si 1 (un) exemplar in format electronic (scanarea
documentatiei tehnice):

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare - pentru
obiectiv in parte se vor prezenta: antemasuritori si listele de cantitafi de lucriri cu incadrarea
acestora in normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de
materiale, manopera, utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sdnitate In munc, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calititii, pe specialitdti (arhitectura, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoani atestat;

(3) Continutul PAC si al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificdrile si completarile ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obligd sa elaboreze planul
de securitate $i sinatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(5) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din HG nr.
300/2006, cu modificarile si completirile ulterioare.

(6) Cuprinsul planului de securitate si sanitate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG nr.
300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

9.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicati, cu modificirile si completarile ulterioare, si a
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare sl expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzdtor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatare,
intretinere s§i reparatii, precum si dupi caz, proiectele de urmdrire privind comportarea in
timp a constructiilor;

- sd stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerinfelor si s& participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- s stabileascd modul de tratare a defectelor apirute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucririlor;

- 8a participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucririlor executate;

- sa intocmeascd §i sd prezinte in fafa comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.
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9.1.5. Proiectantul se obligd sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate cu
normativele in vigoare.

9.1.6.  Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitaie cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economici aprobata.

9.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul convenit. Totodatd este raspunzitor atdt de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.

9.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea calitdtile
declarate de cétre acesta in contract, vor corespunde reglementirilor tehnice in vigoare $i nu
vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform condifiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

9.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu
preturi unitare si valori, care devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontirii..

9.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr.10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, asuméndu-si toate
responsabilitdfile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

9.1.11. Dacd in perioada de exccutie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constatd ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare, proiectantul este
obligat sd refaca proiectul, fara plata, in termen de pani la 15 zile de la cererea achizitorului.
9.1.12. In situatia in care apar lucrdri suplimentare ca urmare a aplicirii prevederilor art.
9.1.11. Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului,
in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare.

9.1.13 Proiectul tehnic va putea fi pus in executie numai dupi avizarea acestuia de citre citre
un verificator atestat in ceea ce priveste conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentatia
de avizare a lucrdrilor de interventii $i a mentinerii criteriilor de eligibilitate st selectie.

9.1.14 In situatia In care in urma intocmirii proiectului tehnic completat cu preturi unitare si
valori apar diferente cantitative/valorice fatid de categoriile de lucriri ofertate in baza
SE/DALIL, care nu afecteazd valoarea totald a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificiri
nesubstantiale si se vor regla prin incheierea unui act aditional la prezentul contract de
achizitie publica.

9.1.15 In situatia in care in urma intocmirii proiectului tehnic completat cu preturi unitare si
valori apar diferente cantitative/valorice fatd de categoriile de lucriri ofertate in baza
SF/DALI, care afecteaza valoarea totali a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de
revizuire de la cap.12.3 urmand a se incheia un act aditional.

9.2 Executantul se obligd sa execute, si finalizeze §i s intretind “Construire scoali
Gimnaziali Dumbrivita” — lucrari pentru finalizarea investitiei, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2.1 Executantul are obligatia de a executa §i finaliza lucririle, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele previzute de prezentul contract.

9.2.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in méasura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.2.3 - Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrérii, spre aprobare, graficul de plafi necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.
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9.2.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea s
swuranga tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predati de citre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultdrii de catre Inspecfia de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de ciitre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sa
fie proiectatd de citre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.2.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dlspozmlle primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarca si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determini
dificultdti in executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pirti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva
este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea
trasaril de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

9.2.7 - Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (att timp cat acesta este sub controlul sdu) si
lucrarile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, Ingradire, alarma si paza, cdnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

9.2.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pand la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucririi.
9.2.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligafia, in mésura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
/l servesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
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(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in jusiitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau
in legdturd cu obligatia prevazutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

9.2.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cétre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarciturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura
In care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe
apd, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se
intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin
»vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbundtatirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care 1i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.2.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiel, 1vite intr-un interval de .... (se precizeazd numarul de ani) de la receptia lucrarii si,
dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.

9.2.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), sau cele legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu
executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului
de sarcini intocmit de cétre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd sd plateascd executantului pretul convenit pentru executia,
finalizarea si Intretinerea “Construire scoald Gimnaziali Dumbrivita” — lucrari pentru
finalizarea investitiei.

10.2 -La inceperea lucrédrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitoru] are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, daca nu s-
a convenit altfel, urmaétoarele:



a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;

b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

d) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pani la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre executant.
10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinia,
cailor de circulafie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantulu, precum §i pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si misura lucririle care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce
din pretul contractului, ca penalitdti, o sumi echivalenti cu o cotd procentuald de 0,01 din
pretul contractului.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenti cu
0 cota procentuald de 0,01 din plata neefectuats.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere
rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisd adresata executantului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denun;are sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia actiune sau
despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a

contractului.

12. 1.Clauze specifice - Garantia de bund executie a contractului

12.1.1 - Executantul se obligd si constituie garanfia de buni executie a contractului in
cuantum de 10%, pentru perioada care sa acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si, oricum inainte de
inceperea executiei contractului.

12.1.2 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si sa emitd ordinul de
incepere a contractului numai dupi ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

12.1.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in
limita prejudiciului creat. daca executantul nu isi executs, executd cu intarziere sau executi
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund execufie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.1.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
recepfic la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finali.

12.1.5 - Garantia lucrérilor este distincta de garantia de buni executie a contractului

12.3. C /auze de revizuire
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12.3.1 Pot i supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrdri ofertate in baza SF/DALI la care dupi intocmirea si avizarea
proiectului tehnic completat cu preturi unitare apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse in operi rezultate din remisuritori, datorate doar
nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic
sau specificatiile tehnice (lucrari ce se regasesc In formularul F3 din PT/DALI);

12.3.2 La finalul contractului de achizifie publici suma depasirilor valorice mentionate in
clavza de revizuire trebuie sa se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si
neprevazute”, stabilit conform legislatiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, in functie de
situatia in care se Incadreaza, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investifii sau executie
lucrdri de interventie la o constructie existenta.

In situatia maririi prefului contractului, autoritatea/entitatea contractantd va incheia, din
motive de angajament legal, act aditional cu contractantul.

13. fnceperea si executia lucrdrilor

13.1 Executantul are obligatia de a incepe elaborarea proiectului tehnic (PAC, PAD, PT. 5,
in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului
13.2 Executantul va intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor
si autorizafiilor aferente obiectivului de investitii,

13.3 Proiectul tehnic va putea fi pus in executie numai dupd avizarea acestuia de citre de
cdtre un verificator alestat in ceea ce priveste conformitatea cu studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si a mentinerii criteriilor de eligibilitate si
selectie.

13.4 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle in timpul cel mai scurt posibil de Ia
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, respectiv 03.11.2022.

(se precizeazd data limiid de emitere a ordinului de incepere a executiei)

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucréri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.5 - (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si si fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se
considerd date contractuale.

{2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, exccutantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
termindrii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregétirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevdzute la pet. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i
fixeze executantului un termen pand la care activitatea si intre in normal si sa il avertizeze ca,
in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.6 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoani fizici sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfagoara activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.7 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie:
verificrile si testdrile materialelor folosite la executia lucririlor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la

contract.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacid se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.8 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fira
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri.
inclusiv fundafiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executfie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intirzierea si sistarea lucrarilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin incdlcarea contractului de citre acesta,
indreptétesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricdrei pdrfi a acestora, atunci, prin consultare, pirtile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pliteste in termen de 28
de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris

acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeazd de la data inceperii lucririlor.

152 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul In care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor
lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

15.3 - Comisia de recepiic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

in functie de constatarile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic i

functional.

16. Perioada de garantie acordatd lucririlor
16.1 - Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pana la receptia finali.
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16.2 - (1) In pericada de garanie, executantui are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si
altor defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile previzute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si si pliteascd alte persoane care si le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de platd

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 zile de la
emiterea facturii de cétre acesta. Platile in valuti se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.

17.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua
ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua executarea
lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta soliciti. numai
contra unei scrisori de returnare a avansului §i numai in limita valorici previzuta de lege.

(se precizeazd cuantumul avansului)

17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri provizorii, intocmita astfel
incat sd asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucriri provizorii
achizitorul va putea face scidzdminte pentru servicii facute executantului si convenite cu
acesta. Alte scazdminte nu se pot face decét in cazurile in care ele sunt previzute in contract
sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd provizorii se confirmi in termenul stabilit, de 10 zile.

(3) Achizitorul are obligatia de efectua plata catre executant in termen de 15 zile de la virarea
de catre ADR a sumelor aferente situatilor de lucrari si facturilor receptionate de catre
beneficiar, respectiv COMUNA DUMBRAVITA. Facturile vor fi emise dupa verificarea,
receptionarea,insusirea si aprobarea de catre achzitor si dirigintele de santier a
documentatiilor tehnice intocmite ,a situatilor de lucrari prezentate de executant,conform

ofertei acceptate la plata.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de citre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
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contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile executate
nu va fi condifionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea prefului contractului

18.1 - Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiard, anex la contract.

18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaz.

19. Asigurdri

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incheia, inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti
sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de cétre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ¢4 subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la
cerere, polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie In anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fati de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fati de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se
va face numai cu acordul achizitorului.

21. Forta majord

21.1 - Forta majord este constatati de o autoritate competenta.

21.2 - Forfa majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar
fard & prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pari,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care 1i stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.



21.5 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majord actioneazi sau se estimeazi ci va acfiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din par{i si poati pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice nelnielegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturd cu Indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul st executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenti contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sd se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre
instantele judecdtoresti din Romania.

23. Limba care guverneazdi contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat att in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

24.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabili contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au infeles sa incheie azi 26.10.2022 prezentul contract in doui exemplare,

cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Comuna DUMBRA S.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L.
Horia-Grigog ar Alexandru Agoston — Administrator

Comp. Achizitii Publice
Alesu Georgiana

X
Consilier Juridic,

Nicodin Andsgeea loana

Serviciul Economic

Nicola Daniela Otilia
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