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Capitolul I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

.1. Denumirea obiectivului de investiţie: “AMENAJARE STRADA LILIACULUI „ 

 

.2. Amplasament:  COMUNA DUMBRĂVIȚA, jud.TIMIŞ 

 

.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrarilor de intervenții: 

HCL............................................... 

 

.4. Ordonatorul principal de credite: Comuna DUMBRĂVIȚA, JUDEŢUL TIMIŞ 

 

.5. Investitorul:          Comuna DUMBRĂVIȚA, JUDEŢUL TIMIŞ 

 

.6. Beneficiarul investiției:            Comuna DUMBRĂVIȚA, JUDEŢUL TIMIŞ 

 

.7. Elaboratorul proiectului tehnic:    S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L. 

 

La baza elaborării documentaţiei, au stat următoarele:  

- Comanda (tema de proiectare); 

- Precizările cuprinse în H.G. nr.907/29.11.2016, privind aprobarea conţinutului 

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

- Instrucţiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 907/2016 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

-  Ridicarea topografică, în format electronic, sistem 

de coordonate STEREO 70 şi sistem nivelitic Marea Neagră. 
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI /OPȚIUNII PREVĂZUTE: 

2.1. Particularități ale amplasamentului: 

a) Descrierea amplasamentului: 

   Localitatea Dumbrăvița este aşezată în partea vestică a ţării, în cadrul judeţului Timiş 

de care aparţine administrativ, în apropierea municipiului reședință de județ Timișoara, la cca 

42 km de municipiul Arad și la cca 74 km de localitatea Cenad, punct de trecere a frontierei 

spre Ungaria. 

În ansamblul teritorial al României, judeţul Timiş are o poziţie sud-vestică.  

 b) Topografia:  

  Localitatea Dumbrăvița este aşezată la intersecţia paralelei de 45°48′22” latitudine 

nordică cu meridianul de 21°14′45" longitudine estică. 

 c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei: 

     Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

 Temperatura media a verii:       +20.....+22 oC ; 

 Temperatura medie a iernii:         -1.....3 oC; 

 Temperatura minimă absolută: –30,9 oC; 

 Temperatura maximă absolută: +42,5 oC; 

 Temperatura medie anuală: +11oC; 

 

Din punct de vedere pluviometric, aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer 

maritim dinspre nord-vest, localitatea Dumbrăvița primeşte o cantitate de precipitaţii mai 

mare decât cele înregistrare în Câmpia Română. Media anuală a precipitaţiilor, de 592 mm, 

apropiată de media ţării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile 

mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor din lunile noiembrie şi decembrie, când se 

înregistreză un maxim secundar, reflex al influenţelor climatice submediteraneene. 

Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât 

media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. 

Regimul eolian 

 Din punct de vedere eolian, cele mai frecvente sunt vânturile nord-vest (13%) și cele de  
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vest (9,8 %), reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, 

cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă 

mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. 

  

 c) Geologia, seismicitatea: 

Din punct de vedere geologic şi geomorfologic, zona în care se află comuna Dumbrăvița 

aparţine Câmpiei Timișului, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele 

locuri pe unde se puteau travessa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care 

până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei 

subsidente dintre Câmpia Buziașului și Cămpia Vingăi. În consecinţă, zona se caracterizează 

prin existenţa depozitelor aluvionare cuaternare mai recente (holocen superior) reprezentate 

prin pamânturi argiloase în care apar intercalaţii nisipoase. 

Zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, 

reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri şi nisipuri, cu cu grosimi de cca 100 m, 

sub care se succed depozitele romanicene până la cca 600m adâncime și cele daciene în 

facies lacustru și din mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. 

Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului, pentru ca de la 1740 m în jos se se extindă 

domeniul fundamentului cristalin. 

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul 

Timișoarei și respectiv al zonei din care face parte si comuna Dumbrăvița se produc și 

fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos, cu evidențiere în cartierele Cetate și 

Elisabetin. 
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d) Devierile şi protejările de utilităţi afectate: 

  -nu este cazul. 

e) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 

definitive şi provizorii: 

  -nu este cazul. 

f) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea: 

Accesul în zonă se va asigura de pe căile de acces existente în COMUNA DUMBRĂVIȚA, 

căi de comunicaţii noi nu se vor crea. Poziţia  actuală a străzi Liliacului ce urmează a fi 

amenajate  se va păstra. 

 g) Căile de acces provizorii: 

  - nu este cazul 

 h) Bunuri de patrimoniu cultural imobil: 

  - nu este cazul 

2.2 Soluția tehnică: 

 a) Caractereistici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele: 

 Categoria lucrărilor:                                           lucrări rutiere; 

           -     Suprafata trotuare:                                                    437,00 mp 
           -     Lățime trotuare:                                                            1,30 m 
           -     Suprafață parcare:                                                     546,00 mp 
           -     Suprafață zonă verde:                                                950,00 mp 
           -     Borduri 10 x 15 cm:                                                      306,00 m 
           -     Borduri 20 x 25 cm:                                                     300,00 m 
           -     Rigole tip scafă:                                                           196,00 m 
           -     Locuri de parcare:                                                       32 locuri 
 

         b) Varianta constructivă de realizare a investiției: 

În urma deplasării pe teren și a datelor furnizate de către beneficiar a rezultat 

necesitatea elaborării unei structuri cu următoarea soluție prezentată mai jos, astfel: 
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• TROTUARE: 

- 6 cm strat de îmbrăcăminte din dale prefabricate de beton cu 6 cm; 

- 2 cm strat de nisip; 

- 20 cm strat de balast; 

- strat de geotextil; 

 

•   PARCĂRI: 

          - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 

          - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4; 

         - 15 cm strat de fundație din piatră spartă; 

          - 25 cm strat inferior de fundație din balast; 

 

• ZONE VERZI 

- scarificarea pamantului; 

- semanarea gazonului; 

- udarea gazonului; 

 

 Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante: 

    Trotuare 
 - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 

 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 20 cm, după compactare ; 

 -  executarea stratului de nisip în grosime de 2 cm; 

 - realizarea îmbrăcăminții din dale prefabricate de beton cu grosime de 6 cm; 

 -  realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 

  

     Parcări 

           - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 
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 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 25 cm, după compactare ; 

           - executarea stratului de fundație din piatră spartă în grosime de 15 cm, după 

compactare ; 

           -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de legătură; 

           -  executarea stratului de legătură din beton asfaltic BAD22,4, cu grosime de 6  cm; 

 -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de uzură; 

 -  executarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16, cu grosime de 4  cm; 

 -  realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 

 

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei şi peisajului. 

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative 

faţă de situaţia actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic. 

c)Trasarea lucrărilor: 

       Trasarea lucrărilor constă în stabilirea amplasamentului, în funcţie de poziţia punctelor 

fixe, conform planurilor de situaţie, profilului longitudinal și transversalelor curente, din 

partea desenată, şi a tabelelor ataşate acestora ce conţin coordonatele geografice, în sistem 

de proiecţie Stereo `70, ale principalelor puncte de trasare a axei. 

        Reperele de nivel se predau de către topometru. 

       În execuţia lucrărilor trebuie să se respecte cu stricteţe trasarea, orice modificare a 

traseului putându-se realiza numai cu acceptul proiectantului. 

 d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier: 

  Protejarea lucrărilor executate și a materialelor pe șantier cade în obligația 

executantului lucrării.  

e) Organizarea de șantier: 

În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua măsuri deosebite privind 

siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi şi de noapte a 

obstacolelor create în timpul execuţiei. 

 Pentru lucrările provizorii, minimale, cu organizare de şantier, a fost prevazută 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 

                                                                                          12                              
 
 

realizarea unei platforme balastate pentru depozitarea materialelor şi utilajelor,  care se va 

împrejmui cu gard din plasă de sârmă pe stâlp metalic.  Se vor monta două containere pentru 

vestiare, birouri şi materiale, containere deținute/închiriate de către executant. 

Se vor procura o toaletă ecologică, un tablou electric, un generator de curent și un punct PSI, 

care la terminarea execuției lucrărilor prevăzute în proiect se vor preda beneficiarului. 

Lucrările prevăzute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie, 

putând realiza si alte lucrări provizorii necesare desfășurării activității, în funcție de resursele 

umane, tehnologice și logistice specifice fiecăruia. 

După finalizarea lucrării se va dezafecta organizarea de şantier şi se va readuce 

terenul la starea iniţială.  

 Lucrările prevăzute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie, 

putând realiza și alte lucrări provizorii necesare desfășurării activității, în funcție de resursele 

umane, tehnologice și logistice specifice fiecăruia. 

Antemăsurătoarea: 

 Măsurarea lucrărilor, care fac obiectul proiectului tehnic s-a realizat prin 

antemăsurători, devize, liste a cantităţilor de lucrări şi liste de utilaje. Calculul cantităţilor de 

lucrări s-a efectuat pe baza pieselor desenate, extraselor de materiale şi a indicatorilor de 

norme de deviz P92/81, după care, prin programul IntelSOFT, s-au extras resursele de 

materiale, umane şi tehnologice necesare. 

 Antemăsurătoarea este detaliată în cadrul Calculul cantităţilor şi a Listelor de cantităţi 

existente în prezenta documentaţie. 
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CAPITOLUL II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI: 

A.LUCRĂRI RUTIERE 

 – lucrări rutiere - cod CPV 45223300-9 Lucrari de constructii de parcari 

II.1. Generalităţi.  

Prezenta documentaţie tratează, în faza de proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de 

execuţie, lucrările rutiere aferente obiectivului  „AMENAJARE STRADA LILIACULUI” 

 Documentaţia s-a întocmit având la bază ridicarea topografică a zonei întocmită la 

scara 1:500 în sistem de proiecţie STEREO 1970 şi sistem nivelitic Marea Neagră. 

 Lucrarea se încadrează, conform HG 261/94 şi 766/97 în categoria de importanţă „D” şi 

clasa de importanţă IV, fiind supusă la verificare conform Legii nr. 10/1994 la cerinţele de 

exigenţă A4, B2, şi D. 

În prezent, Strada Liliacului are ca scop amenajarea părții vestice prin realizarea de 

locuri de parcare, in condițiile unor spații insuficiente raporate la numărul de locuitori, a unui 

trotuar și a unei zone verzi. 

Datorită acestor considerente Beneficiarul (Comuna Dumbrăvița) dorește amenajarea 

străzii Liliacului. 

Traseele au elemente geometrice în plan şi spaţiu ce permit efectuarea de lucrări de 

amenajare fără afectarea zonelor limitrofe amprizei existente sau tăieri de arbori. 

II.2. Descrierea lucrărilor proiectate. 

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele: 

         Categoria lucrărilor:                                         lucrări rutiere; 

           -     Suprafata trotuare:                                                    437,00 mp 
           -     Lățime trotuare:                                                            1,30 m 
           -     Suprafață parcare:                                                     546,00 mp 
           -     Suprafață zonă verde:                                                950,00 mp 
           -     Borduri 10 x 15 cm:                                                      306,00 m 
           -     Borduri 20 x 25 cm:                                                     300,00 m 
           -     Rigole tip scafă:                                                           196,00 m 
           -     Locuri de parcare:                                                       32 locuri 
 

a)Plan de situaţie 

În planurile de situaţie şi profilurile transversale tip prezentate, se evidenţiază situaţia 

proiectată a traseelor studiate. 

Traseele proiectate urmăresc cât mai fidel traseul căilor de circulație existente, astfel 
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încât să se asigure utilizarea la maximum a zestrei existente. 

Trasarea, geometrică, se va executa conform planului de situaţie. Punctele importante 

se vor materializa prin bare metalice şi se reperează de cel puţin două puncte (case, garduri, 

stâlpi, etc.) pentru reconstituirea lor pe parcursul execuţiei. 

     b) Sistematizare verticală 

 Nivelitic, lucrările se vor executa cu pante transversale şi longitudinale ce asigură 

scurgerea apelor meteorice de suprafaţă spre șanturile existente precum și pe spațiile verzi.  

 Ca şi reperi de nivelment se vor utiliza staţiile din care s-a întocmit ridicarea 

topografică, staţii care vor fi identificate pe teren şi predate beneficiarului de către firma care 

a întocmit ridicarea topografică.  

 c) Profilul transversal 

 Parcările se vor realiza cu îmbrăcăminte din mixtură asfaltică iar trotuarele cu 

îmbrăcăminte din dale prefabricate din beton in zona pietonala 6 cm grosime se vor încadra cu 

bordură 10 x 15 cm. Trotuarele vor avea o lățime de 1,30 m. 

  

Trotuare 

 - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 

 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 20 cm, după compactare ; 

 -  executarea stratului de nisip în grosime de 2 cm; 

 - realizarea îmbrăcăminții din dale prefabricate de beton cu grosime de 6 cm; 

 - realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 

  

 Parcări 

           - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 

 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 25 cm, după compactare; 

           - executarea stratului de fundație din piatră spartă în grosime de 15 cm, după 

compactare; 

           -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de legătură; 

           -  executarea stratului de legătură din beton asfaltic BAD22,4, cu grosime de 6  cm; 
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 -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de uzură; 

 -  executarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16, cu grosime de 4  cm; 

 -  realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 

 

Pe zona adiacentă parcării pe o lățime de 1,00 m se propune frezarea carosabilului 

existent pe o grosime de 4 cm și asternerea unui strat de mixtură asfaltică cu grosime de 4 

cm pe o lungime de 268,00 m. 

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei şi peisajului. 

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative 

faţă de situaţia actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic. 

e) Siguranța circulației 

Se vor realiza marcaje și indicatoare pe toată lungimea de amenajare a străzii. 

De asemenea, pentru siguranța circulației rutiere în timpul execuției lucrărilor, 

executantul are obligația de a realiza, pe cheltuiala proprie, semnalizarea provizorie a 

punctelor de lucru conform "Normelor metodologice privind condițiile de închidere a 

circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona 

drumurilor publice", aprobate cu ord. M.I. si M.T. nr. 1112/411/2000. 

 

II.3. Execuţia lucrărilor 

 Execuţia lucrărilor rutiere proiectate se va efectua de către un antreprenor de 

specialitate, cu respectarea normelor în vigoare specifice pentru fiecare categorie de lucrări 

în parte (terasamente, fundaţii, îmbrăcăminte, etc.). 

 Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea Autorizaţiei de execuţie şi 

întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico-edilitare (apă-canal, termice, 

gaze naturale, electrice, telecomunicaţii, etc.) 

 Organizarea de şantier se va limita la rulote (vestiar) pentru muncitori şi unelte şi se va 

asigura în incintă, fără a bloca căile de acces. 

 Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, 

fiind interzisă depozitarea acestora pe spaţii verzi sau pe suprafaţa carosabilă a străzilor 

adiacente. 
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 La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în acte 

normative, STAS–uri, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare în parte. 

 În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua măsuri deosebite privind 

siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi şi de noapte a 

obstacolelor create în timpul execuţiei. 

II.4. Măsuri P.S.I. şi de protecţia muncii 

 Lucrările rutiere proiectate nu blochează accesul rutier a vehiculelor de pompieri, 

respectându-se toate actele normative privind măsurile P.S.I. de protecţia muncii şi siguranţa 

circulaţiei. 

 Executantul şi beneficiarul lucrării au obligaţia de a respecta, pe perioada executării şi 

a exploatării obiectivului, toate normele şi normativele în vigoare privind protecţia muncii, 

siguranţa circulaţiei şi P.S.I. 

II.5. Controlul calităţii lucrărilor 

 Controlul calităţii lucrărilor se va face prin grija beneficiarului cu respectările legale 

cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice în vigoare, etc.. 

 Calitatea materialelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc 

materialele livrate de furnizori. 

 Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund 

din punct de vedere calitativ. 

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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B.LUCRĂRI EDILITARE 

Localitatea Dumbravita beneficiaza de un sistem functional de alimentare cu apa si 

canalizare menajera.  

În zona amplasamentului studiat se găsesc rețele publice de apă potabila si canalizare 

menajeră, conform avizului tehnic de amplasament atasat, neexistând rețele de canalizare 

pluviala. 

 

Generalitati 

In prezent zona studiata nu beneficiaza de un sistem de canalizare pluviala, în acest 

sens prin prezentul proiect se propune realizarea unui sistem de canalizare pluvial complet 

echipat pentru colectarea apelor meteorice in mod corespunzator propus in 2 etape ( un 

proiect pentru strada Liliacului si al doilea proiect pentru cele 3 strazi perpendiculare pe 

aceasta). Dezvoltarea zonei depinde de realizarea acestei investitii.  

In acest proiect propunerea este pentru strada Liliacului iar in viitor pentru strazile 

Brad, Socului si Oxigen care vor fi dimensionate corespunzator si totodata apele meteorice 

vor fi preluate de reteaua pluviala de pe strada Liliacului. 

Pe strada Liliacului apele pluviale nu sunt colectate corespunzator astfel in acest 

proiect se propune un sistem de canalizare pluvial, compus din retele de canalizare pluviala 

cu diametrul Dn= 315 mm, dotate corespunzator. 

Apele pluviale pe pe zonele carosabile de drum si parcari- Strada Liliacului, vor fi 

colectate prin intermediul unei canalizari pluviale propuse conform planului de situatie in care 

se face descarcarea geigerelor amplasate in zona parcarilor. Apele pluviale se vor descarca 

gravitational intr-un bazin de retentie de aproxomativ 32 mc, nu inainte ca acestea sa fie 

trecute printr-un separator de hidrocarburi. 

Prin asigurarea cu utilități se va stimula creșterea economică, dezvoltarea localității 

prin construirea de noi locuinte și ocuparea forței de muncă. 

Breviarul de calcul atasat face referire doar la strada Liliacului, insa pentru a se 

asigura evacuarea apelor meteorice la debitul necesar pentru intreaga zona, se propune ca in 

proiectul „MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN COMUNA DUMBRAVITA” 

pentru cele trei strazi adiacente ca sistemul de canalizare pluvial va fi compus din retele 

dotate corespunzator si pe fiecare strada cate un bazin de retentie de 10 mc utili echipat cu 

preaplin, evacuarea se va realiza sifonat catre reteaua de pe strada Liliacului. 
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Suprafete ocupate: 

A. RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA 

Se propune realizarea reţelei de canalizare gravitatională pluviala pe strada Liliacului 

din tuburi de PVC-KG, SN8, Dn= 315 mm cu o lungime totala L= 246 m. Terenul fiind plan 

permite o descărcare gravitaţională a apelor pluviale prin urmare se va realiza un sistem de 

canalizare pluvial gravitaţional care va descarca apele intr-un bazin de retentie, dupa ce in 

prealabil au trecut prin separatoarele de hidrocarburi.  

        Pentru reteaua de canalizare pluviala a fost selectata solutia de utilizare a conductelor 

din PVC avand in vedere:  

 rezistenta la actiunea coroziva si hidratanta a apei uzate; 

 etanseitatii elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor si/sau a infiltratiilor; 

 rezistentei mecanice cerute de domeniul de utilizare; 

 rugozitatii mici in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite; 

 fiabilitatii ridicate; 

 rezistentei la actiunea diferitilor factori externi (temperatura apei si a aerului, sarcini 

mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a pamantului, curenti electrici 

vagabonzi, etc.) si faptului ca nu se deformeaza permanent sub actiunea acestora; 

 costului redus de investitie si exploatare; 

 usurintei la montaj; 

 sa permita realizarea unor imbinari etanse;  

 capacitatii de a permite fie o reutilizare usoara, fie o distrugere simpla si depozitare in 

conditii acceptabile pentru mediul inconjurator. 

Conductele de colectare vor fi amplasate in subteran în zona verde urmărind trama 

stradală. Pe verticală, ele vor fi aşezate sub conductele de apa potabilă, cabluri electrice, 

canalele de cabluri telefonice, etc. 

Retea canalizare pluviala+conducte guri de scurgere 394 -
Camine vizitare canalizare pluviala 7 7
Guri de scurgere 5 13
Separator de hidrocarburi 25 25
Bazin de retentie 30 30
TOTAL 461 75

OBIECTIV
INVESTITII

Suprafaţă 
ocupata temporar 

(mp)
Suprafaţă ocupata 

definitiv (mp)
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La pozarea tuburilor in transee se vor respecta intocmai prevederile caietului de 

sarcini, atentie deosebita trebuie acordata realizarii patului de nisip pentru realizarea pantei, 

precum si gradul de compactare a umpluturilor. La sapaturile transeelor cu adancimi mai 

mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu sprijinirile malurilor transeei. 

Patul pentru pozarea conductelor de canalizare pluviala se va realiza din nisip, 

granulatie 1...7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactitate 90% 

Proctor). 

Reteaua de canalizare pluviala atat pentru colector se va poza sub adancimea de inghet 

specifica zonei, pe un pat de nisip de 15 cm si inglobata apoi intr-un strat de nisip pana la o 

inaltime de 0.7 x diametrul conductei. 

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 

cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de 

avertizare din polietilena de culoare maro.  

Verificarea modelarii hidraulice a sistemului de canalizare pluviala s-a facut cu ajutorul 

programului de calcul CANALIS. 

Parametri hidraulici ai retelei de canalizare: 

- Viteza maximă de curgere a fost aleasă astfel încat să nu depăşească valoarea de 3 

m/s. 

- Gradul de umplere 100%; 

- Diametrul conductei pluviale ales este de 315 mm (impus prin STAS 3051/91). 

 

Camine colectoare 

Reteaua pluviala propusa va fi dotata cu camine de vizitare. Căminele colectoare de 

ape pluviale in numar de 8 buc, propuse din tuburi de beton circulare, având dimensiunile 

geometrice D = 1,0 m şi H = variabil. 

Căminele vor fi prevăzute cu ramă şi capac din compozit clasa D400 cu orificii de 

aerisire, acestea fiind amplasate în zona necarosabilă. 

Reţeaua de canalizare pluviala va fi prevazută cu cămine de vizitare amplasate 

conform STAS 3051-91, respectiv NP 133/2023 vol II. La canalele nevizitabile, căminele de 

vizitare se prevăd: 

 In aliniament, la distanta maxima de 80 m; 

 In punctele de schimbare a dimensiunilor; 
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 In punctele de schimbare a pantei; 

 In punctele de schimbare a directiei; 

 In punctele de intersectie a canalului. 

Caminele de vizitare cu D=1000 mm sunt prefabricate din beton, fiind alcătuite din baza 

căminului, inelele căminului şi conul căminului, prevăzute cu garnitură pentru racordarea 

inelelor intre ele si de asemenea cu garnituri pentru racordarea conductelor de canalizare 

pluviala. Căminele de vizitare vor fi prevăzute la partea superioară cu un inel de beton.  

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii 

acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si 

calitativ al apelor. 

 

Depozitare si transport 

La depozitare se va evita stivuirea caminelor unul peste altul sau asezarea de greutati 

peste acestea, deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformari si prejudicia 

conformitatea produsului. La mutarea dintr-un loc in altul se va evita contactul cu suprafetele 

care pot zgaria sau deteriora produsul. 

In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare este interzisa trantirea 

sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite deoarece pot produce defecte care, desi nu 

sunt vizibile cu ochiul liber, pot scadea durata de utilizare a produsului. 

După nivelarea fundului gropii se va aşeza în groapă o placă de beton armat pentru a 

evita apariţia fenomenului de flotaţie al căminului în cazul ridicării nivelului pânzei freatice. 

Căminul se va prinde de placa de beton antiflotaţie prin intermediul unei platbenzi din oţel 

zincat amplasată de fiecare parte a căminului şi fixată de aceasta prin intermediul unui 

conexpand pentru ancorare M8 x 60 mm.Platbanda de oţel zincat este în lungime de L=1 m de 

fiecare parte şi de grosime g=3 mm.  

La partea superioară a căminului se va turna o placă (inel de beton armat). Inainte de 

instalarea inelului de beton se va monta garnitura de etansare pe exteriorul reductiei 

caminului intre primul si al doilea rand al reductiei caminului. Aceasta va asigura etanşarea 

între reducţia căminului şi inelul de beton.  

Instalarea căminului se va face conform caietelor de sarcinii care reprezintă un volum 

separat acestui proiect. 
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Guri de scurgere stradale 

Gurile de scurgere stradale, sau geigerele, se utilizează pentru preluarea apelor 

pluviale de pe suprafetele carosabile ale drumurilor, din parcări sau alte suprafețe amenajate, 

și directionarea acesteia catre conducta de colectare a rețelei de canalizare pluviala. In acest 

proiect sunt propuse guri de scurgere amplasate in zona parcarilor. 

Se propune un numar de 10 guri de scurgere, amplasate in carosabil, pe o singura parte 

a drumului, la schimbare de nivel sau distanta specifica, cu dimensiunile de 300x500 mm, 

conform planului atasat. 

Avantajele utilizării gurilor de scurgere sunt urmatoarele: 

a) Etanșeitate 

Toate elementele componente ce alcatuiesc ansamblul gurii de scurgere se etanșează 

între ele cu ajutorul garniturilor elastomerice ce garantează etanșeitatea absolută a 

sistemului de canalizare, eliminându-se astfel riscul poluării solului ca urmare a eventualelor 

pierderi de apă pluvială cu conținut ridicat de hidrocarburi.  

b) Garda hidraulică si depozit de namol 

Corpul gurii de scurgere este prevazut cu un element ce asigură obturarea mirosului 

prin crearea unei gărzi hidraulice astfel ca este evitată emanarea de mirosuri neplacute din 

canalizare în zona gurii de scurgere. De asemena se asigura un volum generos de depozitare 

a nisipului sau nămolului ce este spalat de apele pluviale evitandu-se introducerea acestuia în 

rețeaua de canalizare. 

c) Rezistența la agenți chimici și abraziune 

Gura de scurgere din polietilenă are o rezistență extrem de ridicată la abraziune și la 

agresivitatea unor substanțe chimice existente în apele pluviale.  

d) Rezistente și robuste 

Gura de scurgere prezintă toate avantajele asigurate de materialele plastice: robustețe, 

stabilitate a formei, flexibilitate. Așa cum este bine știut flexibilitatea produselor din mase 

plastice le asigura un comportament pe termen lung mult mai bun decat al celor rigide (beton) 

deoarece se comportă mult mai bine la încărcări succesive de sarcină. 

 

e) Instalare simplă și eficiență economică 

Toate elementele componente au o greutate redusă, putând fi manevrate de o singura 

persoană, astfel că instalarea gurii de scurgere este mult simplificată și rapidă, fără costuri 
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suplimentare generate de alte utilaje. Pe lângă aceste avantaje trebuie ținut cont și de 

transportul mult mai facil și cu un cost mult mai redus. 

 

Subtraversari de drumuri 

Subtraversarile strazilor Brad, Socului si Oxigen in numar de 3 bucati propuse pentru 

retea cu D=315 mm, subtraversarile se va executa prin foraj orizontal şi se va folosi ţeava de 

protecție din oțel cu Dn 406,4x5,2 mm.  

În ambele părţi ale subtraversărilor sunt prevăzute cămine de vizitare. Protecţia 

conductei se realizează din cămin în cămin. Adâncimea de pozare a conductei este de minim -

1.50 m de la generatoarea superioara a conductei. 

 

B. SEPARATOR DE HIDROCARBURI 

In aceasta documentatie se propune un separator de hidrocarburi, dimensionat conform 

calculului: 

Qp asfalt = m*i*  SC   =40,02 [l/s] 

Tinand cont ca apele meteorice de pe parcari si drum vor fi trecute prin  separator de 

hidrocarburi de 50 l/s. 

Debitul pentru dimensionarea colectorului de canalizare pluviala va fi :Qp-= 40,02 l/s. 

Separatorul va fi montat in subteran in zona necarosabila, conform planselor de detalii 

atasate. 

Separatorul de hidrocarburi  este un sistem care permite separarea și retentia de 

lichide ușoare din apele uzate pluviale. Rolul separatorului de hidrocarburi este de a 

opri poluantii să ajungă în sol și în sursele de apă, contaminându-le. Separatorul de 

hidrocarburi este utilizat cel mai frecvent pentru drumuri, autostrăzi, parcări, zone cu 

transport auto, stații peco, spălătorii auto, service-uri, garaje, posturi de transformare, fabrici, 

platforme industriale, parcări centre comerciale etc. 

Separatorul de hidrocarburi se compune din: 

- Zona colectare aluviuni 

- Zona colectare hidrocarburi 

- filtru coalescent 

- zona de separare 

- dispozitiv de siguranta cu plutitor 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 

                                                                                          23                              
 
 

- deflector 

Separatorul de hidrocarburi este fabricat din beton armat acoperit cu poliuretan ceea 

ce inseamna mentenanta usoara a instalatiei si rezistenta crescuta impotriva produselor 

petroliere, gradul de penetrare al peretelui fiind practic nul. 

 

Componente: 

 Trapa de namol - Retine namolul si uleiurile in suspensie. Bazandu-se pe greutatea 

specifica a substantelor, particulele de nisip care se sedimenteaza antreneaza in 

drumul lor particule de ulei aflate in suspensie in apa. Tot aici mai sunt retinute 

material flotante precum frunze, iarba, hartii, sticle de plastic, etc. Distribuitorul de 

debit ajusteaza si distribuie debitul de apa in separatorul de namol prevenind totodata 

imprastierea picaturilor deja separate inapoi pe conducta de admisie. Distribuitorul de 

debit imbunatateste efectul coalescent. Picaturile de ulei se unesc intre ele si se ridica 

mai repede la suprafata. 

 Filtrul coalescent - Separa particulele fine de produse petroliere. Filtrul intercepteaza 

particulele de hidrocarburi si de namol aflate in suspensie in apa. Acestea se unesc la 

suprafata filtrului devenind astfel mai usor separabile gravitational. Picaturile de ulei se 

ridica la suprafata unde floteaza si formeaza stratul de hidrocarburi. Namolul se 

decanteaza spre partea inferioara a bazinului. Filtrul este special creat astfel incat sa 

poata fi curatat pe loc, fara a necesita demontarea. 

 Dispozitivul automat de inchidere controlat de plutitor este situat pe conducta de iesire 

si impiedica imprastierea hidrocarburilor in canalizare sau emisar natural. Plutitorul 

este calibrat pentru o densitate de 0.85 g/ cm3. Adancimea maxima a stratului de 

hidrocarburi este 15 cm. Se instaleaza pentru un debit de 10 l/s. Prelevarea probelor 

pentru monitorizarea calitatii efluentului este posibil a se face fie in interiorul 

separatorului fie intr-un camin ce poate fi amplasat dupa separatorul de hidrocarburi. 

 

Instalare 

Separatorul va fi instalat pe o sapa de beton asezata pe un strat de ballast. Securitatea 

impotriva flotatiei generate de panza freatica va fi proiectata conform normelor in vigoare. 
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Separatorul se va fixa in fundatie prin intermediul unor bolturi de ancorare. Peste 

separator se aseaza elementele de inaltare care se etanseaza cu spuma care va fi taiata cand 

se intareste. 

Granulatia materialului de umplutura 0-20 mm. Daca separatorul se monteaza 

necarosabil, atunci pentru adancimi ale conductei de intrare in separator de 1-4 m, gradul de 

compactare va fi de min. 95% PS (standard Proctor), iar in carosabil, pentru h=1-4 m, gradul de 

compactare trebuie sa fie min. 97% PS. Betonul se toarna in straturi successive iar elementele 

de inaltare se etanseaza cu un material elastic dupa ce separatorul este montat complet. 

Separatoarul de hidrocarburi propus este confectionat din materiale rezistente la 

variatii de temperatura extreme si la coroziunea provocata de agenti chimici sau timp. De 

asemenea acestea nu necesita activitati de intretinere speciale ci doar o vidanjare periodica 

(de obicei o vidanjare o data la 6 luni / 1 an in functie de fiecare locatie). 

Este recomandat se se vidanjeze colectorul de aluviuni atunci când se atinge jumatate 

din volumul de nămol sau 80% din capacitatea de depozitare a separatorului. Evacuarea 

deseurilor periculoase trebuie sa se realizeze de o companie certificata pentru aceasta 

activitate. 

 

C. BAZIN DE RETENTIE 

Bazinul de retenție a apelor pluviale are ca scop păstrarea intermediară și evacuarea 

prin supapă a apelor de suprafață într-un șanț de scurgere a apei. In aceasta documentatie 

este propus ca structura închisa. 

Apele pluviale se vor descarca gravitational intr-un bazin de retentie de aproxomativ 

Vu= 32 mc, vidanjabil. Acest bazin va fi prevazut cu un preaplin. 

Inainte de construirea propriu zisa a bazinului de retentie se va executa provizoriu o 

incinta din palplanse care sa asigure realizarea sapaturilor in deplina siguranta.  

Incinta s-a dimensionat conform studiului geotehnic pus la dipozitie. Daca la momentul 

realizarii sapaturilor, se constata diferente fata de cele mentionate in studiul geotehnic sau 

fata de datele de intrare de mai sus, se vor lua masuri de redimensionare ale incintei. Pentru 

asigurarea conlucrarii confectiilor metalice, acestea se vor solidariza prin cordoane de sudura 

conform normelor si standardelor in vigoare. La demontare, palplansele din zona radierului, 

se vor taia la fata acestuia. Umplutura din exteriorul bazinului se realizeaza din balast sort 0-

63mm, cu grad de compactare 95% proctor normal. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 

                                                                                          25                              
 
 

La constructia bazinului de retentie materialele folosite vor respecta specificaţiile 

marcate pe planşele desenate. Se atrage atenţia asupra respectării clasei betoanelor ce se 

vor folosi şi asupra necesităţii şi obligativităţii verificării betoanelor şi armăturilor ce vor fi 

puse în operă. Este interzisă folosirea materialelor care nu au agrement tehnic. 

Dimensiunile bazinului sunt: 2,20 m x 9,50 m x 3,5 m (l x L x h). 

 

Rolul bazinului de retenție 

Apele pluviale colectate de pe platforme asfaltate, betonate sau pavate pot conține 

produse petroliere – hidrocarburi, si suspensii fine (pământ, nisip, praf) care trebuie eliminate 

din apa. Pentru reținerea suspensiilor din apa si in special pentru reținerea produselor 

petroliere se folosesc separatoare de hidrocarburi. 

Pentru a retine apa pluviala curata (conform NTPA 001 cu privire la cantitatea maxima 

admisa pentru produse petroliere) rezultata in urma separării si pentru a o pompa ulterior in 

canalizare sau pentru a o refolosi in irigații, aceasta este stocată in bazine de retenție. 

Caracteristici 

- Clasa de sarcini 15 kN-400 kN 

- Capacitatea/ Volumul total 39000 l; 

- Material – beton armat 

- Alcătuit din: cuva din beton, placa de acoperire, con de acces si capacul din fonta; 

- Greutatea celui mai greu element 9,6 t; 

- Greutatea totala 28,8 t; 

- Dimensiuni LxlxH=9500x2200x3445mm; 

- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø600; 

- Racord intrare Ø315 

- Capacitate efectiva 52 mc 

 

Montajul bazinului 

Bazinul se va monta de către o firma specializata in conformitate cu instrucțiunile 

producătorului si cu respectarea normelor de Sănătate si Securitate in Muncă, Prevenirea si 

Stingerea Incendiilor si Protecția Mediului. 

Se vor avea in vedere următoarele: 

- Verificarea dimensiunilor săpăturii in conformitate cu documentația tehnica. 
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- Realizarea plăcii de bază, cu o grosime de 150 mm (așezată pe un pat de balast cu 

granulația 0-20mm), pat de nisip - granulație 1-4 mm. Construcția plăcii de bază din beton, în 

cazul interferării cu apele subterane, trebuie să respecte calculul de rezistenta al 

proiectantului, iar care placa este cu cel puțin 400 mm mai mare decât suprafața de așezare a 

separatorului. 

Dispozitivul se ancorează in placa de bază cu șuruburi de ancorare. 

- Manipularea bazinului se face cu ajutorul macaralei. Pentru a alege macaraua se va 

tine cont de greutatea si poziționarea amplasamentului. 

- In cazul in care bazinul interferează cu pânza freatica vor fi luate masuri 

suplimentare de siguranța prin ancorarea separatorului in fundație; aceasta va fi realizata de 

un proiectant de specialitate. 

- După așezarea bazinului se vor conecta conductele de intrare si ieșire. 

- Se montează elementele de înălțare. 

- Umplutura se realizează din balast compactat. Gradul de compactare este 95% PS 

pentru zone pietonale si 97% in cazul montajului in zone carosabile. 

- Înainte de punerea in funcțiune se vor curata toate resturile de material folosite la 

montaj. 

NOTA:In viitor bazinul de retentie va fi dotat cu statie de pompare. 

 

Evacuarea apelor pluviale 

Conform planului de situație atașat se observă că, colectarea apelor pluviale se 

realizeaza gravitational. 

Apa pluviala colectata de pe intreaga suprafata trece printr-un separator de 

hidrocarburi apoi in bazinul de retentie. Din bazinul de retentie propus in zona verde conform 

plan propus, apa meteorica colectata va fi vidanjata periodic si utilizata pentru udare spatii 

verzi, s-a prevazut in aceasta faza de proiect si realizarea unei refulari pentru a evacua apele 

meteorice din bazinul de retentie atunci cand se va prevedea si o statie de pompare. 

 

A.Constructii 

Lucrări pregătitoare 

Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-

zise, sunt, în principal, cele de defrişări, demolări, amenajare a terenului şi a platformei de 
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lucru.  

 Defrisarea terenului constă în tăierea arborilor şi tufişurilor sau, atunci când este 

posibil, smulgerea lor din rădăcină, scoaterea buturugilor şi rădăcinilor izolate, precum şi 

îndepărtarea materialului lemnos de pe suprafaţa de teren pe care se vor executa 

terasamentele.  

Gropile ce rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ compactat. 

Trasarea pe teren 

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate 

şi marcarea fiecărei construcţii conform proiectului. 

 

Executarea săpăturilor şi sprijinirilor 

Lucrările de săpătura a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate 

cu prevederile proiectului. Lucrările se ataca întotdeauna din aval spre amonte. Metodele de 

executare a săpaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile solului, 

precum si de adancimea si forma tranşeelor. Tranşeele pentru montarea cconductelor se 

executa cu pereti verticali sau in taluz, in functie de natura solului si de spatiul disponibil 

pentru executarea sapaturii.  

Pământul rezultat din săpatură se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o 

bancheta de siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor 

dintre tuburi pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului 

numai pe mufe.  

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral 

transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o 

fasie suficienta accesului si circulatiei autovehiculelor Salvarii si Pompierilor.  

Contractorul este responsabil pentru localizarea şi protejarea tuturor structurilor şi 

utilităţilor îngropate. Va executa toate excavaţiile cu atenţie astfel încât locaţia structurilor şi 

utilităţilor îngropate, cunoscută sau nu, să poată fi stabilită. 

Pentru circulatia pietonilor peste transei se prevad la distante de 30... 50 m podete 

(pasarele) de acces dotate cu balustrade de protectie.  

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeii va avea in vedere si 

asigurarea scurgerii apelor din precipitatii astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau 

terenurilor invecinate.  
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Executarea sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor. 

Pentru adancimi de sapatura mai mari de 5,0 m, sprijinirea traseului se va face pe baza unui 

proiect de sprijiniri. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor din lemn de 

brad sau al sprijinirilor metalice (conform detalii de sprijiniri) , in asa fel incat sa se obtina o 

siguranta suficienta pentru lucrarile de montaj si o usoara executare a lucrarilor in interiorul 

transeei.  

În terenurile cu ape subterane abundente, sprijinirile se fac prin intermediul 

palplanşelor de lemn sau metalice.Palplanşele trebuie să fie în pământ minimum 0,50m. 

 

Epuismente 

În cazul în care se va întâlni apă subterană în săpătură, se va folosi o baterie de filtre 

aciculare pe toată lungimea tranşeei astfel încăt să se lucreze într-un mediu uscat. 

Se execută cu ajutorul puţurilor filtrante sau al filtrelor circulare. Acestea se aşează în 

afara conturului excavaţiei, pe unul sau mai multe rânduri. Ele pot coborî nivelul apei 

subterane cu 4-5 m. Puţurile de epuisment se realizează în foraje cu diametrul de 200-600 

mm, în care se lansează o coloană filtrantă metalică sau din plastic cu diametrul de 150-200 

mm, prevăzută cu fante. Coloana filtrantă se dispune pe toată grosimea stratului acvifer.  

Între coloana de lucru şi coloana cu fante se introduce material filtrant granular (după 

regula filtrului invers) cu nisip spre exterior şi pietriş mărgăritar la contactul cu coloana 

şliţuită. 

Filtrele aciculare sunt puţuri cu diametrul mic (φ 7,5-10,0 cm) care se înfig de obicei cu 

jet de apă. Filtrele se racordează la staţii de pompare cu vacuum. În condiţii normale se pot 

realiza depresionări de 4-5 m, la o treaptă de filtrare, distanţa între filtre fiind de 1-5 m. 

 

Instalarea conductei 

Înainte de introducerea tuburilor in transee se face o verificare si eventual se 

corecteaza fundul sapaturii. Coborarea tuburilor in transee se face manual pentru tuburile cu 

greutati reduse, iar atunci cand greutatea lor este mai mare se folosesc trepiede cu macara 

diferentiala sau macarale mobile, pe pneuri sau senile.  

Dupa coborarea tuburilor in transee se realizeaza imbinarea lor unul dupa altul si 

etansarea corespunzatoare. Tuburile se monteaza pe pat de nisip pregatit conform 

prevederilor caietului de sarcini.  
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La pozarea tuburilor, pentru diferite adancimi, se vor respecta indicatiile proiectantului 

(pe baza calculelor statice efectuate) si ale producatorului materialului. 

 

 Executarea umpluturilor compactate 

Umplerea transeelor se face cu pamantul rezultat din sapatura, dupa un control de 

nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii. Pe tuburi se aseaza numai pamant afanat, 

eventual cernut, eliminandu-se bolovanii mari sau resturi din beton sau din alte materiale 

dure. Pamantul afanat se aseaza in straturi care se compacteaza separat cu o deosebita 

ingrijire.  

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,30 m deasupra 

tubului. Fiecare strat se compacteaza separat cu maiul de mana sau cu maiul "broasca". 

Restul umpluturii se face in straturi de cate 20-30 cm grosime, de asemenea, bine 

compactate, pana la suprafata terenului, urmarindu-se realizarea unui grad de compactare 

Proctor de minimum 97%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.  

 

Materialul conductei 

La realizarea retelei de canalizare pluviala s-au folosit conducte din PVC SN8 Dn=315 

mm. 

Conductele şi accesoriile vor fi verificate dacă prezintă defecte înainte de a fi coborâte 

în şanţ şi orice conductă sau strat de acoperire defect, deteriorat sau imperfect va fi înlocuită 

sau reparată.Conductele ce prezintă deteriorări nu trebuie folosite. 

 

Cămine de vizitare  

Căminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii 

acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ 

al apelor. 

Pe reteaua de canalizare pluviala sunt prevazute camine de vizitare prefabricate din 

beton amplasate la intersectii de strazi, la schimbare de panta si in aliniament, acestea fiind in 

numar total de 8 buc. Căminele vor fi prevăzute cu ramă şi capac de compozit clasa D400 cu 

orificii de aerisire, acestea fiind amplasate în zona necarosabilă. 

Cămine de vizitare cu D=1000mm-prefabricate 

Caminele cu D=1000 mm sunt prefabricate, fiind alcătuite din : 
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- baza căminului - este realizata din beton prefabricat, cu diametrul interior de 1000mm 

si cu racorduri cu garnitura pentru racordarea conductelor de canalizare; 

- inelul căminului - de 1000 mm , cu inaltimi de 250, 500, 750 sau 850 mm. Inelele sunt 

prevazute la interior cu scara de acces din otel cu treptele protejat cu polietilena 

pentru protectie anticoroziva si cu rizuri anti-alunecare.Este de la sine inteles ca 

aceste inele se pot instala unele peste celelalte pentru a se ajunge la inaltimea dorita a 

caminului, îmbinarea făcându+se cu o garnitura . 

- conul căminului - este prefabricat, cu diametrul interior de 1000mm ce se reduce la 

partea superioara la 625 mm, pentru a permite folosirea placii de beton si a capacului 

din material compozit.  

- Placa prefabricata camin - carosabila din beton cu capac si rama din material 

- compozit, clasa de incarcare D 400 k,cu balama si sistem de inchidere SR EN 124/1996 

- Etansarea elementelor componente ale caminului se realizeaza cu ajutorul garniturilor. 

La partea superioară a căminului se va turna o placă (inel de beton armat). Inainte de 

instalarea inelului de beton se va monta garnitura de etansare cu D600mm pe exteriorul 

reductiei caminului intre primul si al doilea rînd al reductiei caminului. Aceasta va asigura 

etanşarea între reducţia căminului şi inelul de beton.  

Instalarea căminului se va face conform caietelor de sarcinii care reprezintă un volum 

separat acestui proiect. 

 

Subtraversari  

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, 

dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:  

 Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;  

 Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii 

sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica; 

 Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu 

ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei.  

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si 

groapa de capat) . 

Pentru subtraversarile de drum naţional au rezultat urmatoarele dimensiuni ale 

gropilor de pozitie:  
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Groapa de lansare – L=4.0m, l=2m, H=2m; 

Groapa de capat – L=2.5m, l=2m, H=2m  

Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:  

colectarea noroiului de foraj,  

spatiu de cuplare – decuplare scule foraj,  

utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.  

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de 

lemn sau metalici asezati orizontal, care la randul lor sunt rezemate filate din lemn iar 

acestea cu spraituri metalice.  

La fiecare subtraversare se vor monta tuburi de protecţie din oţel. 

 

Bazinul de retentie  

Se folosesc următoarele materiale: 

Beton 

 - C12/15 beton de egalizare 

         - C 25/30 beton in infrastructura 

 - C 30/37 beton în suprastructură  

In conformitate cu SR EN 13510:2006, betonul folosit va avea următoarele caracteristici 

si performante:  

 Clasa de expunere conform NE 012-2007: XC2+XD2 (radier); XC2+XF1+XD2 (pereti); 

XC3+XF1 (suprastructura) 

 Clasa betonului (cf. SR EN 13510:2006): C30/37 

 Calitatea cimentului (SR EN 197-1:2011): CEMII/H II A-S32.5 R. 

 Dozajul minim de ciment: 300 kg/m³ in radier si 280 kg/mc in pereti si suprastructura 

(Abaterea de la dozajul proiectat: -10 kg/m3 (limita minima) 

 Gradul de impermeabilitate: P 8 reducator de apa, plastifiant 0.5% masa ciment 

 Raportul apa/ciment : 0,55 (radier), 0,50 (pereti), 0,60 (suprastructura) 

 Dimensiunea agregatelor: 0-16 mm 

 Consistenta betonului : S3 

Oţel 

 - Bst 500S  – armătura de rezistenţă  

 Bst 500S – etrieri, repartiţie, constructivă, montaj 
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Betonul folosit la realizarea bazinului de retentie, se va aditiva cu „aditiv 

impermeabilizant de masa” ca masura de protectie impotriva infiltratiilor. Tot ca masura de 

impermeabilizare, pe extradosul bazinului de retentie, se va aplica hidroizolatie din membrana 

bituminoasa, in doua straturi. Membrana se va suprapune minim 20 cm, in special in zona 

rosturilor. In interiorul bazinului, se va executa un beton de panta(C12/15) cu grosimea de 

minim 5 cm ce va asigura scurgerea apelor deversate in interiorul basei.  

 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Execuţia lucrărilor proiectate se vor efectua de către un antreprenor de specialitate, cu 

respectarea normelor în vigoare specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte 

(terasamente, fundaţii, îmbrăcăminte etc.). 

Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea Autorizaţiei de execuţie şi 

întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico-edilitare (apă-canal, termice, 

gaze naturale, electrice, telecomunicaţii etc.). 

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, 

fiind interzisă depozitarea acestora pe suprafaţa carosabilă a străzilor existente. 

La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în acte 

normative, STAS–uri, HG-uri etc. pentru fiecare gen de lucrare în parte. 

MĂSURI P.S.I. ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

Lucrările de canalizare pluviala proiectate asigură toate elementele geometrice 

necesare respectându-se toate actele normative privind măsurile P.S.I. de protecţia muncii şi 

siguranţa circulaţiei. Executantul şi beneficiarul lucrării au obligaţia de a respecta, pe perioada 

executării şi a exploatării obiectivului, toate normele şi normativele în vigoare privind 

protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi P.S.I. 

Pe durata execuţiei şi apoi pe durata de utilizare, instalaţiile electrice vor asigura 

protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă, prin mijloace tehnice şi organizatorice, 

precum şi protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă, exclusiv prin mijloace 

tehnice.  

Ca măsură principală de protecţie împotriva electrocutărilor s-a prevăzut legarea 

contactelor de protecţie şi a corpurilor de iluminat la nulul de protecţie distinct de nulul de 

lucru până la bară de legare la pământ a tabloului. 
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Măsurile de protecţie a muncii prevãzute nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare 

putând fi luate şi alte măsuri corespunzătoare. Se vor respecta toate prevederile din NRPM 

referitoare la instalaţiile electrice.  

Toate lucrările vor fi executate numai cu respectarea normativului I7-2011.  

Documentaţia respectă Normele tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor 

privind protecţia la acţiunea focului P 118.  

Se vor respecta prevederile normativului pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente, indicativ C 56.  

 

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Controlul calităţii lucrărilor se va face prin grija beneficiarului cu respectările legale 

cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice în vigoare, etc. 

Calitatea materialelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc 

materialele livrate de furnizori. 

Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund 

din punct de vedere calitativ. 

                                    Întocmit,                             

ing. Andrada Coposescu                   
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LISTA CU UTILAJE ŞI MATERIALE DE PROCURAT 

Utilajele şi echipamentele de procurat se redau în tabelul de mai jos: 

Nr.Crt Denumire Cant. Fisa tehnică 

CANALIZARE PLUVIALA 

1 Cămine de vizitare cu Ø1000mm-prefabricat beton placa prefabricata beton si cu 
ramă si capac carosabil 

- F.T. 1.1 

2 Conductă pentru canalizare pluviala PVC, KG Dn 315 mm  - F.T. 1.2 

 

1 Separator de hidrocarburi  1 F.T. 2.1 

2 Bazin de retentie Vu= 32 mc 1 F.T. 2.2 
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FIŞA TEHNICĂ nr. F.T.1.1 
 
 

                   Element: CĂMIN DE VIZITARE- Di 1000mm 
                   Descriere: Cămin de vizitare prefabricate 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producator 

1.Parametrii tehnici şi funcţionali 

Tip - Cămin de vizitare cu diametrul interior 1000 mm, placa 
prefabricata h=20 cm cu rama si capac din material compozit 
clasa D400 
- Garnitură de etanşare; 
- Montat îngropat  

 

Locaţia Retea canalizare pluviala  

Materiale  

- Baza căminului: 

 

-Inelul căminului 

 

 

 

 

 

 
 
-este realizata din beton prefabricat, cu diametrul interior de 
1000 mm si cu racorduri cu garnitura pentru racordarea 
conductelor de canalizare; 
 
-de 1000 mm, cu inaltimi de 250, 500, 750 sau 850 mm. Inelele 
sunt prevazute la interior cu scara de acces din otel cu treptele 
protejat cu polietilena pentru protectie anticoroziva si cu rizuri 
anti-alunecare.Este de la sine inteles ca aceste inele se pot 
instala unele peste celelalte pentru a se ajunge la inaltimea 
dorita a caminului, îmbinarea făcându-se cu o garnitura. 
 
-este prefabricat, cu diametrul interior de 1000mm ce se reduce 
la partea superioara la 625 mm, pentru a permite folosirea placii 
de beton si a capacului din material compozit D400.  
 
 
Etansarea elementelor componente ale caminului se realizeaza 
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- conul căminului: 

 

 

-Etanşare:  

 

cu ajutorul garniturilor. 

2.Specificaţii de performanţă 
şi condiţii privind siguranţa 
în exploatare  

Manipularea elementelor pentru cămine de vizitare se face 
utilizând instalațiile de ridicat mecanisme de ridicat, macarale, 
trolii, vinciuri, utilaje care trebuie să fie verificate ISCIR 
Elementele pentru cămine sunt dotate cu mijloace de prindere sau 
ridicare (urechi) prinse solid in masa lor si care se utilizează la 
ancorare in vederea manipulării lor. Agățarea prefabricatelor in 
macara se face direct de cârlig, iar in cazul in care nu este posibila 
aceasta se face prin intermediul dispozitivelor ajutătoare (sufe, 
gașe, juguri, etc.) Ridicarea elementelor prefabricate din beton se 
face pe verticala. Nu se admite poziția oblica a dispozitivelor de 
prindere si nici târârea elementelor cu mijloacele de ridicat.  
Descărcarea elementelor prefabricate din beton se face numai cu 
mijloace mecanice (macarale, trolii, vinciuri, sau alte dispozitive), 
utilajele trebuie să fie verificate ISCIR. Personalul care executa 
aceste operațiuni va fi instruit si autorizat ca legator de sarcini. 
Este interzisa descărcarea elementelor prefabricate din beton prin 
basculare. Este interzisa echilibrarea prefabricatului prin agățarea 
sau urcarea muncitorului pe acesta.  

 

3.Condiţii privind 
conformitatea cu 
standardele relevante  

-agrement tehnic;ISO 9001:EN 13598-2:2009   

4.Condiţii de garanţie şi post Garanţie : 24 luni de la data livrarii   
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garanţie  

5.Alte condiţii cu caracter 
tehnic  

-montaj ingropat   

   PROIECTANT                                                                                                                      CONTRACTANT 

               SC EUROCAV PROIECT SRL                                                                                                            (OFERTANT)                                                                  
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FIŞA TEHNICĂ nr. F.T.1.2 
Element: CONDUCTĂ PVC, Dn 315 mm  
Descriere: Ţeavă din PVC 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producator 

1.Parametrii tehnici şi 
funcţionali 

PVC SN 8 ,   

Diametrul nominal Dn315 mm  

Locaţia Retea canalizare pluviala  

Lichid de lucru Apă conventional curata  

Rezistenţă minimă 
admisibila 

SN 8  

3.Condiţii privind 
conformitatea cu 
standardele relevante  

 

Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare in limba romana 
Documente conforme cu legislaţia in vigoare: 

Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 
Certificate de Conformitate 
Certificat de Aprobare de Model 

 

4.Condiţii de garanţie şi 
post garanţie  

Garanţie : 24 luni de la data livrarii   

5.Alte condiţii cu 
caracter tehnic  

-montaj ingropat   

PROIECTANT                                                                                                                      CONTRACTANT 

           SC EUROCAV PROIECT SRL                                                                                                            (OFERTANT)                                                                
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FIŞA TEHNICĂ nr. F.T.2.1 

SEPARATOR DE HIDROCARBURI - 1 buc 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 

Producator  

0 1 2 3 

1. 

Parametrii tehnici şi funcţionali. 

Separator de hidrocarburi 

Separatorul dupa greutatea specifica reprezinta un ansamblu, separatorul dupa greutatea specifica fiind 
situat deasupra decantorului de reziduuri. Apa contaminata cu uleiuri minerale este transportat prin gura de 
admisie si prin obturatorul automat in separatorul dupa greutate specifica. 

Separatorul de hidrocarburi cu debit de 50 l/s, este complet echipat si are urmatoarele componente 
caracteristice: 

 Debit nominal: 50 l/s 

 Material: prefabricat din beton prevazut la interior cu vopsea de protectie 

 Dimensiuni L x l x Htotal: 3700 x 2400 x 3030 mm 

 Dimensiuni bazin: L x l x H = 3700 x 2400 x 2250 mm 

 Cota (de la radierul bazinului la radierul racordului) si diametrul racordurilor: 

 o Intrare 1585mm ∅315 

 o Ieșire 1535 mm ∅315 

 Greutate totală: 14,5t (greutatea celui mai greu element 10,5t) 

 Filtre: - filtru de coalescență 

 Capacitate trapă de nămol: 6,0 m 3 
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Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 

Producator  

 Capacitate stocare hidrocarburi: 1,15 m 3 

 Capacitate efectivă: 10,8 m 3 

 Conținut maxim de ulei rezidual: max. 5mg/l 

 Optional: 

 Inele si tuburi pentru aducere la cota 

 instalatie cu senzori de masura nivel aluviuni / hidrocarburi 

2.  

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

 Separatorul se va monta de către o firmă specializată de instalații în conformitate cu instrucțiunile 
 producătorului și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. 
 Separatorul va fi instalat pe o șapă de beton așezată pe un strat de balast. Securitatea împotriva 
 flotației generate de pânza freatică va fi proiectată conform normelor în vigoare. Peste separator 
 se așează elementele de înălțare care se etanșează cu spumă care va fi tăiată când se întărește. 
 Umplutura se realizează din balast compactat conform instructiunilor de montaj furnizate de 
 producator. 
 Înainte de punerea în funcțiune se vor curăța toate resturile de material folosite la montaj. 
 Separatorul se va umple cu apă curată până la radierul conductei de ieșire. 
 Se verifică vizual poziția plutitorului care trebuie să fie așezat pe suprafața apei. 
 Data punerii în funcțiune se va nota în Registrul de Operare. 

  

3. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante-. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 
Separatorul va fi conform standardului SR EN 858-1 

  

4. 
Conditii de garantie si postgarantie 

- Garanţie pentru echipament: 5 ani (de la livrarea produsului) 
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Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 

Producator  

5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
- Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. 
- Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. 
- Se vor livra cu certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate 
- La procurare se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și 
exploatare/întreținere în limba română 

  

PROIECTANT                                                                                                         CONTRACTANT   
SC EUROCAV PROIECT SRL                                                                                                 (OFERTANT) 
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FIŞA TEHNICĂ nr. F.T.2.2 

BAZIN RETENTIE- 1 buc 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 

Producator  

0 1 2 3 

1. 

Parametrii tehnici şi funcţionali. 

- Rezervorul din beton armat este folosit ca un camin, unde pot fi stocate apele uzate și reziduale și, în 
același timp, pot fi instalate echipamente tehnologice, cum ar fi supape, debitmetre de apă, stații de presiune 
automate, pompe și altele asemenea. Caminul poate fi echipat cu scară, conform cererii clientului și cu 
platforma, balustrada și altele accesorii. 

Bazin retentie cu volumul util Vu= 32 mc, este complet echipat si are urmatoarele componente si 
caracteristice: 

Caracteristici 
- Clasa de sarcini 15 kN-400 kN 
- Capacitatea/ Volumul total 39000 l; 
- Material – beton armat 
- Alcătuit din: cuva din beton, placa de acoperire, con de acces si capacul din fonta; 
- Greutatea celui mai greu element 9,6 t; 
- Greutatea totala 28,8 t; 
- Dimensiuni LxlxH=9500x2200x3445mm; 
- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø600; 
- Racord intrare Ø315 
- Capacitate efectiva 52 mc 

 
 
 
 

 

2.  

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

 Caminul este etans la apa, cu rezistenta sporita la soluri agresive si abrazive. 
 Rezistenta si grosimea peretilor optimizate in functie de diametrul caminelor aferente si adancimea 

de montaj 
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Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 

de sarcini 

Producator  

 Montarea se va face conform instructiunilor de la producator. 

3. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante-. 
Utilajul va avea agremetul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC. 
Producatorul ansamblului: Separatorul de hidrocarburi va fi certificat conform: EN 858-1. 

  

4. 
Conditii de garantie si postgarantie 
- Perioada de garanție – 5 ani de la achiziție 

  

5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
- Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate şi 
garanţie 
- Furnizorul va include obligatoriu o fisa de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea sistemului. 
- Se vor respecta cerinţele din caietul de sarcini şi piesele desenate 
- Producatorul separatorului de hidrocarburi, trebuie sa fie consacrat si cu experienta in productia de 
separatoarei de hidrocarburi, sa poată furniza toate echipamentele aferete (separator de hidrocarburi 
complet echipat) 

  

PROIECTANT                                                                                                        CONTRACTANT   
  SC EUROCAV PROIECT SRL                                                                                           (OFERTANT) 
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BREVIAR DE CALCUL EDILITARE 
                    

1,Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe zona carosabila si parcari 
 
În conformitate cu STAS 1795-90, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează 

cu relaţia : 
QP = m*i*  SC  

In care : 
 m- coeficient de reducere a debitului =0,8 

 
  i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]- 
 -coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă 
 SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor                    

receptoare 
             

 Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină 
prin diagrame sau din tabele de calcul. 

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-90 funcţie de clasa de 
importanţă a clădirii (f). 

Apele pluviale pe pe zonele carosabile de drum si parcari, vor fi colectate prin 
intermediul unei canalizari pluviale propuse conform planului in care se face descarcarea 
gaigarelor aplasate pe zonele carosabile/parcari. Apele pluviale se vor descarca gravitational 
intr-un bazin de retentie, nu inainte ca acestea sa fie trecute printr-un separator de 
hidrocarburi. 

Din bazinul de retentie propus in zona verde conform plan, apa de ploaie colectata  va fi 
vidanjata periodic si utilizata pentru udare spatii verzi, sau descarcarea acesteia in baza unui 
contract intre Aqua Dumbravita si Comuna Dumbravita 

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi  se verifică prin calcul după 
alegerea  diametrelor conductelor, cu relaţia : 

 tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere 
prin  coloanele instalaţiei interioare (min)- 15 min 

 L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control 
(m)- 238,58 m 

 V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber, V = 
40  60 m/min- 0,7*60 
Clasa de importanta a folosintei conform STAS 4273-83 este de clasa IV. 

t = 15+238,58/(60*0,7)=15+5,68=  20,68 min 
 
 

 min
V

L
tt CS 
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Suprafata carosabila de drum asfaltat, dar si zonele de parcari adiacente drumului pe 
strada liliacului sunt: 

 suprafata adiacenta-str Liliacului +parcari propuse asfaltate (546 mp) betonate ce vor 
descarca in canalul pluvial pe  str.Liliacului, au o suprafata totala de  ≈ 2417 mp, 

 
Sts=437+1376= 1813 mp 
Spm=546 mp 
Szv=950 mp 

 Suprafata totala de pe care se va colecta apa in bazinul de retentie propus pe zona 

verde conform plan de situatie: SC  asfalt=2417  [mp] 

= (1813*0,85+546*0,80+950*0,15)/2309=0,91 
- Conform STAS 1940 zona 13 conform SR 1846 FRECVENTA F= 2/1; 

- din diagrama pentru calculul intensitatii ploii in zona 13 rezulta i=230 [l/s*ha]; 
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Rezultă:Qp asfalt =0,8* 0,0001*0,9*2417*230 =40,02 [l/s] 
Se alege un separator de 50 l/s. 

2,Calculul bazinului de retentie 
Pentru gurile de scurgere cu un gratar, scurgerea apelor de pe carosabil se considera 

7l/s scurgerea, rezultând un nr de 7 guri la care se adauga intersectiile 3 buc, rezultand un nr 
de 10 guri de scurgere. 

 
Pentru reținerea apelor poluate: 

Se determină din condiția de timp de reținere și funcție de hidrograful ploii de calcul [t(p)=t(c)] 
(figura 5.6.). 
                1           t(R)^2 
 V(BR) = ─── ● ──────Q(max) ● 0,06 
                2              t(c)  

în care: 
–t(R), este timpul de retenție; se recomandă t(R) = min.= 20 minute 
–t(c), este timpul de concentrare (durata ploii de calcul) în secțiune, în minute; =30 min 
–Q(max,) debitul maxim al ploii de calcul în secțiune, în l/s =40,02 l/s 
V(BR) =16,01 mc- 
 
Tinând cont de dezvoltarea zonei si de faptul ca si strazile adiacente vor descarca aici , 

se alege un bazin de retentie de 39 mc, cu un volum util de Vu≈  32 mc- vidanjabil 
Colectorul principal al retelei de apa pluviala pana la bazinul de retentie va fi  PVC-SN-

8 de la D=315 mm.          
 
 

    Intocmit:                                     
Ing.Keresztes Michaela                            
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         VIZAT, 
         Inspectoratul de Stat în Construcţii 

           Inspectoratul Județean în Construcții Timiș 

  C.C.I.C.L.C. Timiş 

 

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

 

Investiţia:                          „AMENAJARE STRADA LILIACULUI” 

Beneficiar:           COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ 

Proiectant specialitate:    EUROCAV PROIECT S.R.L. 

Executant: 

 

 În conformitate cu:  

 Legea nr. 10/1995 – “Legea privind calitatea în construcţii”  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 C 56-85 -Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații 

aferente; 

 Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru 

aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică  de calitate a proiectelor, 

expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea 

calității lucrărilor executate; 

 HG 492/2018 referitor la Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții 

 HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 

 HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, 

instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;  

 Hotarârea  nr.766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare; 

 OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, aprobată cu 

modificările prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi complectările ulterioare; 

 HG nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru 

construcții modificările aduse prin următoarele acte :L 203/2018; 
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- se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului: 

Nr. 

crt. 
Faza din lucrare supusă controlului 

Participă la 

control 

Doc. de atestare a 

controlului 

Cap. 1. INFRASTRUCTURĂ 

1.1. Predare, primire amplasament B, E, P P.V.R. 

1.2. Trasarea lucrării B, E, T P.V.T. 

Cap. 2. SUPRASTRUCTURĂ 

2.1. Realizare strat fundație din balast B, E, P P.V.L.A.+măsurători 

2.2. Realizare strat de fundație din piatră spartă    B, E, P P.V.L.A.+măsurători 

2.3. 
Realizare strat de legătură din BAD 22,4  

 
B, E, P 

P.V.R.C.+măsurători+ 

buletin analize 

2.4. 
Realizare strat de uzură din beton asfaltic BA 16   

 
B, E, P 

P.V.R.C.+măsurători+ 

buletin analize 

2.5. 
Realizare strat de îmbracăminte din dale prefabricate din 

beton de ciment 
B, E, P P.V.R.C.+măsurători  

Cap. 3. RECEPȚII 

3.1. Recepţie la terminarea lucrărilor B, E, P, I P.V.R.T.L. 

3.2. Recepţie finală  B, E, P P.V.R 

NOTAŢII 

B – beneficiar, E – executant, P – proiectant, I - inspector în construcţii 

P.V. - proces verbal 

P.V.R. - proces verbal de recepţie 

P.V.C. – proces verbal de control 

P.V.L.A. - proces verbal de lucrări ascunse 

NOTĂ:  

 Conform reglementărilor în vigoare, executantul şi beneficiarul are obligaţia de a anunţa, cu cel puţin 10 

zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului şi întocmirea actelor. 

 Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin conform Legii 

10-1995. 

 Un exemplar din prezentul program şi actele mai sus menţionate, precum şi proiectul se vor anexa la 

Cartea tehnică a construcţiei. 

     BENEFICIAR,                                  PROIECTANT,                            CONSTRUCTOR,  

   COMUNA DUMBRĂVIȚA                EUROCAV PROIECT S.R.L 

                                                     ing. Vlad CĂPRIȚĂ 
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                                  VIZAT    

                                                                                                                          I.T.C.Timiș 

 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR LA OBIECTUL LUCRĂRI EDILITARE:  

“ Amenajare strada Liliacului” 

 

Beneficiar: Comuna Dumbravita, jud. TIMIŞ 

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT SRL 

Executant: ............................................................ 

 C56-2002 – Normativ privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente 

 Legea nr. 10/1995 „Legea privind calitatea in construcţii”  

 HG. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente 

 HG. 278/1994 – Regulamentul privind certificarea calităţii produselor folosite in construcţii 

 H.G. 456/1994 privind „Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, instalaţii 

tehnologice şi a punerii in funcţiune a capacităţilor de producţie 

 HG. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiză tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare MLPTL nr. 

777/2003 

 H.G. 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

construcţii 

 H.G. 623/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de stat in construcţii  

Colectoare de canalizare pluvială  
Nr. 

crt. 

Lucrări care se controlează şi verifică 
sau se recepţionează şi pentru care 
trebuie întocmite documente scrise 

Documentul scris care se 
incheie 

PVLA – proces verbal 
lucrări ascunse 

PVRC – proces verbal de 
recepţie calitativă 

PVFD – proces verbal 
fază determinantă 

Cine întocmeşte 
şi semnează 

I – inspector 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Nr. si 
data 

actului 
incheiat 

Observatii 

0 1 2 3 4 5 
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1. Predare amplasament  PV – predare / primire 
amplasament 

B;E;P   

2. Trasare lucrari PVRC P;E   

3. Executie sapatura cu finisarea 
fundului santului si verificarea cotelor 
de sapatura 

PVLA B;E;P   

4. Realizarea patului de nisip pentru 
pozare tuburi  

PVRC B;E   

5. Pozarea tuburilor de PVC  

- verificarea calitatii tuburilor 

- amplasarea la cote corespunzatoare 

PVLA P;B;E   

6. Realizarea subtraversarilor cu 
conductele de refulare in foraj 
directional 

PVLA P;B;E   

7. Realizarea protectiilor din otel la 
subtraversarea drumurilor satesti cu 
conductele de refulare de la SP-uri 

PVLA P;B;E   

8. Realizarea caminelor de vizitare 

- realizarea patului de pozare din 
nisip 

-legaturile caminului cu inelul 
antiflotatie 

- amplasarea la cote corespunzatoare 

PVFD B;E;P;I   

9. Efectuarea probei de etanseitate  PVFD B;E;I;P   

10. Executarea umpluturii PVLA B;E   

11. Aducerea la cota a caminelor de 
vizitare 

PVLA B;E   

12. Receptia lucrarii PV-receptie lucrari I;B;E;P   

 

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT 

  S.C. EUROCAV PROIECT SRL 

ing. Andrada Coposescu                   
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Separator de hidrocarburi- 1 bucata  

Nr. 

crt. 

Lucrari care se controleaza si verifica sau 

se receptioneaza si pentru care trebuiesc 

întocmite documente scrise 

Documentul scris 

PVLA – proces verbal 

lucrari ascunse 

PVRC – proces verbal de 

receptie calitativa 

PVFD – proces verbal faza 

determinanta 

Cine întocmeste si 

semneaza PV: 

I – inspector 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Nr. si data 

actului 

incheiat 

Observatii 

0 1 2 3 4 5 

1. Montare instalatii tehnologice si hidraulice 

la separatoare(conducte de intrare, 

conexiunile) 

PVRC B;E   

2. Verificarea incadrarii lucrarilor de montaj 

in cotele prevazute de documentatie 

PVRC B;E   

3. Receptia calitativa a lucrarii PVRC B;E   

4. Probe de punere in functiune a 

echipamentelor si instalatiilor  

PVFD B;E;P;I   

5. Probe de punere in functiune a 

echipamentelor si instalatiilor  

PVFD B;E;P;I   

(FAZA 

DETERMINANTA) 

6 Receptia lucrarii PV-receptie lucrari I;B;E;P   

 

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT 

  S.C. EUROCAV PROIECT SRL 

          ing. Andrada Coposescu                   

 

 

NOTĂ 
În conformitate cu normativul I7-2002 este interzisă începerea execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice dacă investitorul 
(beneficiarul) nu a asigurat: 
- (art. 3.1.1. şi 3.1.3.) verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestaţi, cf. Legii 10/1995. 
- (art. 3.1.2.) obţinerea avizului tehnic de racordare. 
Trecerea la execuţie se va face numai după însuşirea şi semnarea de către executant şi investitor (utilizator) a programului 
de control. 
Din documentul încheiat să rezulte că sunt asigurate condiţii corespunzătoare care să permită execuţia lucrărilor de montaj 
circuite, echipamente, etc., în conformitate cu prevederile din prescripţii şi tehnologii de execuţie; se apreciază că materialele 
şi echipamentele ce urmează a se monta, nu vor fi în pericol de deterioarare ca urmare a evoluţiei ulterioare a lucrărilor de 
construcţii. 
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Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2. 
Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a 
se face verificarea. 
Punerea în funcţiune se face numai după controlul execuţiei instalaţiilor electrice de către unităţi autorizate. 

Bazin de retentie 

Nr. 

crt. 

Lucrari care se controleaza si verifica sau 

se receptioneaza si pentru care trebuiesc 

întocmite documente scrise 

Documentul scris 

PVLA – proces verbal 

lucrari ascunse 

PVRC – proces verbal de 

receptie calitativa 

PVFD – proces verbal faza 

determinanta 

Cine întocmeste si 

semneaza PV: 

I – inspector 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Nr. si data 

actului 

incheiat 

Observatii 

0 1 2 3 4 5 

1. Montare instalatii tehnologice si hidraulice 

la bazine(conducte de intrare, 

conexiunile) 

PVRC B;E   

2. Verificarea incadrarii lucrarilor de montaj 

in cotele prevazute de documentatie 

PVRC B;E   

3. Receptia calitativa a lucrarii PVRC B;E   

4. Probe de punere in functiune a 

echipamentelor si instalatiilor  

PVFD B;E;P;I   

5. Probe de punere in functiune a 

echipamentelor si instalatiilor  

PVFD B;E;P;I   

(FAZA 

DETERMINANTA) 

6 Receptia lucrarii PV-receptie lucrari I;B;E;P   

 

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT 

  S.C. EUROCAV PROIECT SRL 

    ing. Andrada Coposescu  

               

 

     

NOTĂ 
În conformitate cu normativul I7-2002 este interzisă începerea execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice dacă investitorul 
(beneficiarul) nu a asigurat: 
- (art. 3.1.1. şi 3.1.3.) verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestaţi, cf. Legii 10/1995. 
- (art. 3.1.2.) obţinerea avizului tehnic de racordare. 
Trecerea la execuţie se va face numai după însuşirea şi semnarea de către executant şi investitor (utilizator) a programului 
de control. 
Din documentul încheiat să rezulte că sunt asigurate condiţii corespunzătoare care să permită execuţia lucrărilor de montaj 
circuite, echipamente, etc., în conformitate cu prevederile din prescripţii şi tehnologii de execuţie; se apreciază că 
materialele şi echipamentele ce urmează a se monta, nu vor fi în pericol de deterioarare ca urmare a evoluţiei ulterioare a 
lucrărilor de construcţii. 
Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2. 
Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care 
urmează a se face verificarea. 
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Punerea în funcţiune se face numai după controlul execuţiei instalaţiilor electrice de către unităţi autorizate. 

 

 

 

 

 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 

1 2 3 4 5 6

INFRASTRUCTURĂ
SUPRASTRUCTURĂ
RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

LUNAAMENAJARE STRADA LILIACULUI

 

       

Întocmit:  

         ing. Adelina NICOLA 
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MĂSURI ŞI INDICAŢII GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII, 

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ŞI PREVENIREA INCENDIILOR 

(PSI) PE TIMPUL EXECUŢIEI ŞI AL EXPLOATĂRII  

LUCRĂRILOR PROIECTATE 

 1. Executantul şi beneficiarul lucrării vor respecta în timpul execuţiei şi exploatării 

lucrărilor, toate prevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, standarde, normative, 

prescripţii tehnice, instrucţiuni, etc.) care vor fi în vigoare la data respectivă, privitoare la 

protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi la prevenirea incendiilor, precum și măsurile şi 

indicaţiile de detaliu cuprinse în piesele scrise şi desenate ale proiectantului. 

 Măsurile şi indicaţiile din proiect nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul urmând 

să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei şi de PSI, 

pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autorităţilor locale de 

specialitate (deţinători de reţele subterane sau aeriene, organe de poliţie sau PSI, etc.) ţinând 

seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul execuţiei sau al exploatării. 

 Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor acestor 

măsuri. 

 2. Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului că, înaintea începerii 

lucrărilor de săpătură de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schiţă de plan 

conţinând toate datele existente privind lucrările ce pot fi întâlnite sau în apropierea cărora va 

trece (fundaţii, conducte, canale de protecţie pentru cabluri, canale de scurgere, bazine, 

rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor măsurilor de protecţie a muncii. 

 De asemenea, dacă vor fi depistate instalaţii subterane în apropierea locului unde se 

executa săpături, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalaţiilor subterane şi 

felul cum sunt amplasate, după care conducătorul procesului de muncă va lua măsuri pentru 

evitarea avarierii acestor instalaţii şi pentru eliminarea pericolelor de accidente. 

 3. Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris, 

încheiat cu toate unităţile care au instalaţii subterane pe teritoriul unde urmează să se 

execute asemenea lucrări, şi va respecta condiţiile impuse de aceste unităţi deţinătoare de 

reţele. 

 4. La executarea lucrărilor, executantul şi beneficiarul vor respecta şi toate celelalte 

prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele departamentale dintre 
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care se menţionează: 

        4.1. "Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii” aprobat prin ordinul MLPAT 

nr.9/N/1992. 

 4.2. “Codul muncii” publicat în Buletinul Oficial nr. 140/1-12-1972. 

 4.3. “Legea nr. 90/1996” cu privire la protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 47/29 ian 2001. 

 4.4. “Norme generale de protecţie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale  nr.578/1996. 

 4.5. “Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea 

betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat” aprobate cu ordinul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  nr.136/17.04.1995. 

 4.6. “Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere” aprobate cu 

ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  nr.355/24.10.1995. 

 4.7. “Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin 

purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor” aprobate cu ordinul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  nr.719/07.10.1997. 

 4.8. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj 

prefabricate şi finisaje în construcţii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale  nr.116/1996. 

 4.9. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de prospecţiuni şi explorări 

geologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  nr.683/1997. 

 5. Întocmirea documentaţiei pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea 

incendiilor pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina executantului şi se face în 

cadrul proiectului de execuţie al organizării lucrărilor. 

 6. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei şi al exploatării 

lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele şi 

mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor executa toate marcajele necesare 

pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele pentru identificare în viitor a traseelor reţelelor 

subterane proiectate şi executate. 

 Lucrările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât și noaptea, prin 

indicatoare de circulaţie sau tăblii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atenţionări 

speciale, în funcţie de situaţia concretă din timpul execuţiei sau a exploatării lucrărilor 
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proiectate. 

      7. La cartea construcţiei trebuie neapărat anexate şi planşele conţinând reţele subterane 

cu caracteristicile lor,  aşa cum ele au fost real executate. 

 Mijloacele financiare necesare întocmirii cărţii construcţiei vor fi acoperite de 

beneficiar. 

 8. În afară de lucrările de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenirea 

incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate măsurile 

de protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe 

baza proiectului de execuţie a organizării lucrărilor, acestea suportându-se din cota de 

organizare de şantier sau din cota de cheltuieli indirecte. 

 

                   Întocmit:   

                                       ing. Adelina NICOLA 
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PLAN DE SECURITATE ȘI SANĂTATE 

1. SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE 

 

 SC EUROCAV PROIECT SRL,  in calitate de proiectant al lucrari „AMENAJARE STRADA 

LILIACULUI”, intocmeste  PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE, in conformitate cu din 

Hotararea de Guvern nr.300/2006 capitolul III, sectiunea 1.   

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile, stabileste:  

- Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate atat in faza de elaborare 

a proiectului, cat si in faza de executie a lucrarilor; 

- Intocmirea Planului de securitate si sanatate de catre beneficiar – document scris care 

cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor de 

accidentare care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier; 

- Intocmirea Planului propriu de securitate si sanatate, care sa cuprinda ansamblul de 

masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor; 

 Prezenta hotarare de guvern transpune legislatia europeana Directiva 89/391/CEE. 

2. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV 

CARE PRIVESC SANTIERUL 

2.1  Plan de situatie cu definirea zonei de constructie si vecinatati: 

- Planul de situatie existent si cel propus (Anexa 1 si 2). 

- Amplasamentul imobilului unde se va realiza investitia este in LOCALITATEA 

DUMBRĂVIȚA, COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDETUL TIMIȘ 

 

2.2  Solutia tehnica:  

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii: 

Categoria lucrarilor:  rutiere; 

           -     Suprafata trotuare:                                                    437,00 mp 
           -     Lățime trotuare:                                                            1,30 m 
           -     Suprafață parcare:                                                     546,00 mp 
           -     Suprafață zonă verde:                                                950,00 mp 
           -     Borduri 10 x 15 cm:                                                      306,00 m 
           -     Borduri 20 x 25 cm:                                                     300,00 m 
           -     Rigole tip scafă:                                                           196,00 m 
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           -     Locuri de parcare:                                                       32 locuri 
 

b) Lucrari de drum 

1. INFRASTRUCTURA TROTUARE ȘI PARCĂRI 

2. FUNDATIE TROTUARE ȘI PARCĂRI 

3. IMBRACAMINTE ASFALTICA TROTUARE ȘI PARCĂRI 

4. DISPOZITIVE SCURGERE 

5. MARCAJE SI INDICATOARE 

6. SEMNALIZARE LUCRARI IN EXECUTIE 

 

2.3 Varianta constructiva de realizare a investitiei: 

In urma deplasarii pe teren a rezultat necesitatea elaborarii unor structuri cu 

urmatoarea solutie prezentata mai jos, astfel: 

 

TROTUARE 

- zona pietonală 

- 6 cm strat de îmbrăcăminte din dale prefabricate de beton cu 6 cm; 

- 2 cm strat de nisip; 

- 20 cm strat de balast; 

- strat de geotextil; 

 

PARCĂRI 

          - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 

          - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4; 

         - 15 cm strat de fundație din piatră spartă; 

          - 25 cm strat inferior de fundație din balast; 

 

Scurgere a apelor 

Apele pluviale de pe zonele carosabile de drum si parcari - Strada Liliacului, vor fi 
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colectate prin intermediul unei canalizari pluviale propuse conform planului in care se face 

descarcarea gaigarelor aplasate pe zona parcărilor. Apele pluviale se vor descarca 

gravitational intr-un bazin de retentie de aproximativ 100 mc volumul util, acesta avand 

dimensiunile in plan de 5x10x2,5 m cu pereti de 40 cm executate din beton armat clasa C35/40, 

nu inainte ca acestea sa fie trecute printr-un separator de hidrocarburi de 200 l/s. Bazin va fi 

prevazut cu un preaplin putând fi vidanjabil daca se doreste golirea acestuia . 

 

 Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante: 

Trotuare 
 - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 

 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 20 cm, după compactare ; 

 -  executarea stratului de nisip în grosime de 2 cm; 

 - realizarea îmbrăcăminții din dale prefabricate de beton cu grosime de 6 cm; 

 -  realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 
  

     Parcări 

           - stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren; 

 - executarea stratului de fundație din balast în grosime de 25 cm, după compactare ; 

           - executarea stratului de fundație din piatră spartă în grosime de 15 cm, după 
compactare ; 

           -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de legătură; 

           -  executarea stratului de legătură din beton asfaltic BAD22,4, cu grosime de 6  cm; 

 

 -  curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de uzură; 

 -  executarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16, cu grosime de 4  cm; 

 -  realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră, verticală și orizontală; 
 

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei şi peisajului. 

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative 

faţă de situaţia actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic. 

 

2.4 Organizarea de santier: 

În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua măsuri deosebite privind 

siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi şi de noapte a 

obstacolelor create în timpul execuţiei. 
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 Pentru lucrările provizorii, minimale, cu organizare de şantier, a fost prevazută 

realizarea unei platforme balastate pentru depozitarea materialelor şi utilajelor,  care se va 

împrejmui cu gard din plasă de sârmă pe stâlp metalic.  Se vor monta două containere pentru 

vestiare, birouri şi materiale, containere deținute/închiriate de către executant. 

Se vor procura o toaletă ecologică, un tablou electric, un generator de curent și un punct PSI, 

care la terminarea execuției lucrărilor prevăzute în proiect se vor preda beneficiarului. 

Lucrările prevăzute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie, 

putând realiza si alte lucrări provizorii necesare desfășurării activității, în funcție de resursele 

umane, tehnologice și logistice specifice fiecăruia. 

După finalizarea lucrării se va dezafecta organizarea de şantier şi se va readuce 

terenul la starea iniţială.  

2.5 Instalatii, racorduri si bransamente 

a. Devierile si protejarile de utilitatiafectate: 

- Se va respecta acordul scris emis de catre retelele de utilitati iar la predarea 

amplasamentului se va solicita prezenta unui reprezentant a retelei de utilitati. 

b. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alt ele asemenea pentru lucrari 

definitive si provizorii: 

- nu este cazul. 

2.6 Cai de acces: 

 Calea de acces este prezentata in Planului de situatie. 

 Accesul in zona se va asigura de pe caile de acces existente in localitate, cai de 

comunicatii noi nu se vor crea. Pozitiile cailor de comunicatii actuale (drumuri) se vor pastra. 

a. Caile de acces provizorii: 

- nu este cazul 

b. Bunuri de patrimoniu cultural imobil: 

- nu este cazul 

 

3. CERINTE LEGALE 

DE SECURITATE SI SANATATE APLICABILE PE SANTIER 
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Nr. 

crt. 
Act normativ roman Subiect 

Directiva 

europeana 

transpusa 

Data 

intrarii in 

vigoare 

 L 319/2006  

M.O. 646/26.07.2006 

Legea securitatii si 

sanatatii in munca 
89/391/CEE 01.10.2006 

 H.G. 300/2006 

M.O. nr. 252/21.03.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate si sanatate 

pentru santiere 

temporare sau mobile 

92/57/CEE 01.01.2006 

 
H.G. 493/2006 

M.O. nr. 

380/03.05.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate si sanatate 

referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile 

generate de zgomot 

2003/10/CE 01.09.2006 

 
H.G. 971/2006 

M.O. nr. 

683/09.08.2006 

Privind cerintele minime 

pentru semnalizarea de 

securitate si/sau sanatate 

la locul de munca 

92/58/CEE 01.10.2006 

 H.G. 1028/2006 

M.O. nr. 710/18.08.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate si sanatate 

in munca referitoare la 

utilizarea echipamentelor 

cu ecran de vizualizare 

90/270/CEE 01.10.2006 

 H.G. 1048/2006 

M.O. nr. 722/23.08.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate  si sanatate 

pentru utilizarea de catre 

lucratori a 

echipamentelor 

individuale de protectie la 

locul de munca 

89/656/CEE 01.10.2006 
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Nr. 

crt. 
Act normativ roman Subiect 

Directiva 

europeana 

transpusa 

Data 

intrarii in 

vigoare 

 H.G. 1051/2006 

M.O. nr. 713/21.08.2006 

Privind cerinte minime de 

securitate si sanatate 

pentru manipularea 

manuala a maselor care 

prezinta riscuri pentru 

lucratori, in special de 

afectiuni dorsolombare  

90/269/CEE 01.10.2006 

 H.G. 1058/2006 

M.O. nr. 737/29.08.2006 

Privind cerintele minime 

pentru imbunatatirea 

securitatii si protectia 

sanatatii lucratorilor care 

pot fi expusi unui 

potential risc datorat 

atmosferelor explosive 

1999/92/CE 01.10.2006 

 
H.G. 1091/2006 

M.O. nr. 

739/30.08.2006 

Privind cerintele minime 

la locul de munca 89/654/CEE 01.10.2006 

 H.G. 1092/2006 

M.O. nr. 762/07.09.2006 

Privind protectia 

lucratorilor impotriva 

riscurilor legate de 

expunerea la agenti 

biologici in munca 

2000/54/CE 01.10.2006 

 H.G. 1093/2006 

M.O. nr. 757/06.09.2006 

Privind stabilirea 

cerintelor minime de 

securitate si sanatate 

pentru protectia 

lucratorilor impotriva 

riscurilor legate de 

2004/37/CE 01.10.2006 
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Nr. 

crt. 
Act normativ roman Subiect 

Directiva 

europeana 

transpusa 

Data 

intrarii in 

vigoare 

expunerea la agenti 

cancerigeni sau mutageni 

in  munca 

 H.G. 1136/2006 

M.O. nr. 769/11.09.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate si sanatate 

referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile 

generate de campuri 

electromagnetice 

2004/40/CE 01.10.2006 

 H.G. 1875/2005 

M.O. nr. 64/24.01.2006 

Privind protectia sanatatii 

si securitatea lucratorilor 

fata de riscurile datorate 

expunerii la azbest 

83/477/CEE 

cu 

modificari 

91/382/CEE 

98/24/CE 

2003/18/CE 

01.09.2006 

 H.G.1176/2005 

M.O. nr. 81/30.01.2006 

Privind cerinte minime de 

sanatate si securitate 

referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile 

generate de vibratii 

2002/44/CE 01.09.2006 

 O.U.G. 96/2003 

M.O. nr. 750/27.10.2003 

Privind protectia 

maternitatii la locurile de 

munca 

92/85/CEE 01.02.2004 

 H.G. 1218/2006 

M.O. nr. 845/13.10.2006 

Privind cerinte minime de 

securitate si sanatate 

pentru asigurarea 

protectiei lucratorilor 

impotriva riscurilor legate 

98/24/CE, 

2006/15/CE 
06.09.2006 
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Nr. 

crt. 
Act normativ roman Subiect 

Directiva 

europeana 

transpusa 

Data 

intrarii in 

vigoare 

de expunerea la agenti 

chimici in munca 

 H.G. 1146/2006 

M.O. nr. 815/03.10.2006 

Privind cerintele minime 

de securitate si sanatate 

pentru utilizarea in munca 

de catre lucratori a 

echipamentelor de munca 

89/655/CE 01.10.2006 

 
H.G. 1425/2006-

Actualizata 

M.O. nr.882/30.10.2006 

Normele metodologice 

pentru aplicarea legii 

securitatii si sanatatii nr. 

319/2006 

 01.11.2006 

 
Lege nr. 307 din 

12/07/2006 

M.O. nr. 633/21.07.2006 

Privind apararea 

impotriva incendiilor  
24/07/200

6 

 
ORDIN   Nr. 163 din 28 

februarie 2007 

M.O. 216/29.03.2007 

Pentru aprobarea 

Normelor generale de 

aparare impotriva 

incendiilor 

 29.04.2007 

 

LEGE nr. 481 din 8 

noiembrie 2004 

(republicatã) 

M.O. nr. 

554/22.07.2008 

Privind protectia civilã 

 23.09.2008 

 

3.1 Cerinte interne aplicabile pe santier: 

3.2  

• Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de constructie; 

• Plan de securitate si sanatate in munca; 
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4. REVIZUIREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE 

Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat in functie de evolutia 

santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru. 

 

5. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SANTIERULUI 

PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

Aceasta parte a Planului prezinta organigrama partilor responsabile cu securitatea si  

sanatatea muncii si subliniaza responsabilitatile personalului implicat in reusita implementarii 

planului de securitate si sanatate a muncii. 

 

5.1  Sedinta de securitate si sanatate a muncii 

 Pentru a promova si asigura implementarea masurile Planului de securitate si sanatate 

a muncii pe santierul “AMENAJARE STRADA LILIACULUI”,  se vor constitui ca forma de 

coordonare si conducere “Sedinta de securitate si sanatatea muncii”, intrevedere ce va 

asigura comunicarea intre urmatoarele parti: 

- Beneficiar 

- Proiectantul general 

- Seful de santier al antreprenorului general  

- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, numit de beneficiar 

- Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor 

 Sedinta de securitate si sanatate a muncii se va intruni saptamanal, pentru a discuta si 

decide asupra problemelor privind  securitatea si sanatatea muncii pe santier. Se vor tine 

odata cu sedintele de santier.   

           Beneficiarul va intocmi procesele verbale ale intalnirilor care vor fi ulterior distribuite 

participantilor. 

 Coordonatorul de santier prezinta Raportul saptamanal privind respectarea Planului de 

securitate si sanatate de catre firmele participante la lucrari. 
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Organigrama structurii organizatorice pentru 

securitatea si sanatatea in munca 

BENEFICIAR 

 

 

  

                      

 

 

 

ANTREPRENOR GENERAL 

  

 

SUBANTREPRENORI 

 

        - fluxul de asigurare a informatiilor si controlului 

 

5.2 PROIECTANT GENERAL 

 Intocmeste documentatia proiectului si asista beneficiarul in relatiile lui cu 

antreprenorii:  

a. Proiectantul, ca elaborator al documentatiei tehnico-economice comandate de 

beneficiar, poarta raspunderea privind calitatea proiectului, referitor la solutiile 

adoptate, la siguranta modului de realizare a acestor solutii, precum si la siguranta 

obiectivului realizat.  

b. El este astfel obligat ca, in fazele de concepere, studiere si elaborare a proiectului 

lucrarii, sa ia in considerare principiile generale de prevenire in materie de SSM, mai 

ales in cazul alegerii solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice, destinate 

planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru, ce se pot desfasura simultan sau 

COORDONATOR 

SECURITATE SI SANATATE 

PROIECTANT 

GENERAL 
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succesiv, precum si in estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau 

faze de lucru.  

c. Pe toata durata conceperii si elaborarii proiectului de lucrare, trebuie sa evalueze 

riscurile previzibile legate de:  

- desfasurarea simultana sau succesiva a unor lucrari sau faze de lucru.  

- modul de lucru.  

- echipamentele de munca folosite.  

- utilizarea substantelor si preparatelor periculoase.  

- circulatia personalului.  

- materialele utilizate.  

- organizarea santierului.  

- si sa stabileasca masurile ce se impun.  

d. In faza de elaborare a proiectului lucrarii, proiectantul trebuie sa tina seama, ori de cate 

ori este necesar, si sa participe la:  

- elaborarea planului de securitate si sanatate intocmit de catre coordonatorul 

/coordonatorii in materie de securitate si sanatate in devenire, tinand cont de 

activitatile ce au loc in cadrul acestuia;  

- intocmirea dosarului de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, ce 

contine elemente utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se 

tina seama in cursul unor eventuale lucrari ulterioare;  

- adaptarea planurilor de securitate si sanatate si / sau a dosarului de interventii 

ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari 

intervenite in perioada executiei lucrarilor.  

 Pune la dispozitia coordonatorului in materie de securitate si sanatate documentatia 

necesara intocmirii Planului de securitate si sanatate in munca in faza de executie. 

 Acesta va transmite toate modificarile de documentatie pentru actualizarea Planului de 

securitate si sanatate. Documentatia de interventii ulterioare precum si informatiile utile 

pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate si sanatate vor forma “Dosarul de 

interventii ulterioare”.  

 

5.3  Sefii de santier 

 Sefii de santier desemnati de antreprenori/subantreprenori sunt responsabili fata de 
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managerul de proiect in ceea ce priveste implementarea cerintelor relevante ale Planului de 

securitate si sanatate a muncii din sectoarele subordonate. 

 Acestia: 

a. Vor respecta obligatiile angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia 

nationala – Legea 319/2006, Norma Metodologica de aplicare a legii 319 si toate 

Hotararile de Guvern privind cerintele minime de securitate; 

b. Vor fi membri ai Sedintei de securitate si sanatate a muncii si vor prelua toate 

problemele legate de securitatea muncii discutate si notate in  pv al sedintei. in aceeasi 

zi vor raporta  beneficiarului si coordonatorului lucrarii modul in care au fost eliminate 

neconformitatile constatate. 

c. Vor cunoaste cerintele Planului privind securitatea muncii si vor urmarii in conformitate 

cu nivelul lor de responsabilitate sa fie implementat  si respectat in totalitate; 

d. Sunt obligati sa colaboreze unul cu celalalt, astfel incat sa se asigure  ca legislatia de 

securitate a muncii este respectata in toate partile lucrarii; 

e. Sunt raspunzatori pentru masuri luate  ca toate operatiile aflate in subordinea lor sa fie   

evaluate,  planificate si supravegheate in mod corespunzator astfel incat sa   permita 

executarea lor in siguranta si fara nici un risc care sa puna in pericol  sanatatea 

lucratorilor;   

f. Vor instrui corespunzator personalul din subordinea lor pentru ca acesta sa fie 

informat in mod corespunzator in ceea ce priveste prevenirea oricaror riscuri/pericole 

si sa fie pregatit corespunzator in ceea ce priveste masurile necesare;  

g. Vor asigura o colaborare activa si deplina intre persoanele din subordinea lor cu privire 

la cerintele securitatii muncii. Se vor ocupa promt de recomandarile si problemele 

raportate. 

h. Se obliga sa respecte Conventiile incheiate pe santier cu privire la securitatea si   

sanatatea muncii. Va incheia Conventii de ssm cu toti subantreprenorii din santier 

i. Vor acorda atentie maxima Rapoartelor de control dpdv al situatiei  securitatii si 

sanatatii intocmite de Coordonatorul  santierului; 

- Vor raspunde scris, in aceeasi zi de la primirea Rapoartului de control   intocmit de  

- Coordonatorul lucrarii, in legatura cu modul de rezolvare a neconformitatilor costatate; 

- Va lua masuri urgente pentru eliminarea neconformitatilor semnalate de coordonatorul 

de santier. 
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j. Seful de santier transmite in scris Coordonatorului de ssm:  

- Anexele nr.4 si 6, semnate si stampilate; 

- Planurile proprii de ssm ale fiecarui subantreprennor, intocmite conform anexei nr.5 

k. Subantreprenorii au aceleasi sarcini la nivelul lor de responsabilitate pe care si le 

asigura  

           contractual fata de antrepreprenori. In materie de securitate si sanatate in munca  

           coopereaza direct si cu coodonatorul numit de beneficiar. 

        

5.4  Coordonatorul in materie de securitate si sanatate 

a. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru perioada de proiectare 

raspunde de  intocmirea “Planului de securitate si sanatate in faza proiectare” si de  

supravegherea si monitorizarea implementarii totale a acestui plan.  

b. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru perioada de executie 

raspunde de  intocmirea “Planului de securitate si sanatate – faza de executie” si de  

supravegherea si monitorizarea implementarii totale a acestui plan. 

 Deschide un registru de coordonare si il completeaza, urmand ca sa-l predea 

Coordonatorului in materie de ssm numit de beneficiar pentru perioada de executie. 

 Indatoririle lui in perioada de executie sunt: 

- Sa fie membru al Sedintei de securitate si sanatate a muncii si sa participe la toate 

intalnirile; 

- Prezinta Beneficiarului Raport saptamanal privind situatia securitatii si sanatatii pe 

santier. Dupa aprobare Rapoartele vor fi transmise catre antreprenori, masurile 

devenind obligatorii; 

- Sa elaboreze si sa revizuiasca, ori de cate ori este cazul, Planul de securitate si 

sanatate a muncii; 

- Asigura proiectantului si antreprenorilor un serviciu de consultanta in ceea ce priveste 

securitatea muncii; 

- Sa organizeze cooperarea intre antreprenori si coordonarea activitatilor acestora 

privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care 

pot afecta sanatatea lucratorilor;  

- Verificarea lunara a implementarii planului de securitate si sanatate a muncii; 

- Deschiderea unui registru de coordonare si completarea lui;  
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- Stabilirea si mentinerea procedurilor de inspectie a securitatii muncii, incluzand 

pregatirea si distribuirea adecvata a rapoartelor scrise ce detaliaza defectele, punctele 

slabe si recomandari pentru imbunatatire; 

- Stabilirea si mentinerea procedurilor adecvate care asigura faptul ca toate accidentele 

si evenimentele periculoase sunt investigate direct si raportate imediat partilor 

responsabile; 

- Intocmirea statisticilor cu privire la accidente si riscuri in ceea ce priveste proiectul; 

- Informarea imediata a Beneficiarului sau managerului de proiect in cazul observarii 

riscurilor producerii de accidente; 

 

5.5  Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie 

apartinand antreprenorilor 

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor sunt 

responsabili cu supravegherea efectiva a lucratorilor si a implementarii planului propriu de 

securitate si sanatate. 

Ei vor actiona conform legii pentru ca: 

- Locurile de munca si procesul de munca sunt mentinute in conditii de siguranta fara 

riscuri pentru sanatate; 

- Toate activitatile sunt executate conform Instructiunilor proprii de securitate si sanatate 

si ca astfel de executii sunt controlate in asa fel incat sa fie eliminate sau diminuate 

riscurile ce pot aparea, acolo unde este cazul; 

- Sunt efectuate instructajele introductiv generale si periodice de securitatea muncii 

tuturor lucratorilor din santier, instruirea si grija acestora in spiritul respectarii 

legislatiei si Instructiunilor proprii de securitatii si sanatatii in munca; 

- Sunt pastrate inregistrari privind instructajele introductiv generale si periodice ale 

lucratorilor; 

- Este pastrata evidenta zilnica a persoanelor pe santier; vizitatorilor li se va  cere sa 

semneze la intrarea/iesirea in/din santier; 

- Toti lucratorii si vizitatorii dispun de echipament individual de protectie corespunzator, 

care va fi folosit si pastrat pe toata durata vizitei; 
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- Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor au liberul 

acces la: evaluarea riscurilor si masurilor de protectie adoptate;  

- Lista accidentelor  de munca care au avut ca efect incapacitatea  temporara de munca 

de peste 3 zile si rapoartele privind cercetarea accidentelor profesionale;  

 

5.6  Lucratorii 

- Sa actioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat si pe  cea a 

persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca; 

Lucratorii au urmatoarele obligatii: 

 sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate a muncii; 

 sa actioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat si pe  cea a 

persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca; 

 sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace 

de productie; 

 sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect 

aceste dispozitive; 

 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau 

alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; 

 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil 

accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; 

 sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa 

informeze de indata conducatorul locului de munca; 

 sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol 

de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la 

procesul de productie; 

 sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului 

pentru care a fost acordat; 

 sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca atata timp cat este necesar, pentru a da posibilitate 
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angajatorului sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu 

prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca; 

 In cazul unui pericol iminent, lucratorul poate lua, in lipsa sefului ierarhic superior, 

masurile ce se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor lucratori; 

Lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri organizatorice: 

 la angajare, inainte de inceperea lucrului, sa ceara conducatorului locului  de munca 

sa le arate toate locurile periculoase, pentru a-si desfasura activitatea fara pericol de 

accidentare ; 

 sa faca, la terminarea programului de lucru, ordine si curatenie la locul de munca; 

 prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate, neodihniti, bolnavi sau 

introducerea si consumarea bauturilor alcoolice in incinta societatii sunt interzise; 

 echipamentele tehnice vor fi deservite numai de catre lucratori instruiti in mod special 

pentru locurile de munca respective; 

 vor purta echipamentul individual de protectie conform prevederilor listei de acordare 

a echipamentului individual de protectie; 

 nu vor indeparta aparatorile de protectie in timpul functionarii echipamentelor tehnice; 

 nu vor interveni cu mainile ude la instalatii si tablouri electrice; 

 vor evita discutiile in timpul deservirii echipamentelor tehnice in functiune pentru a 

preveni accidentele de munca; 

 vor exclude glumele periculoase in timpul lucrului (joaca, imbranceli, alergari) pentru 

a se feri de accidentari si a nu pune in primejdie securitatea altor lucratori, a caror 

atentie ar putea fi sustrasa de la operatiile pe care le executa; 

 nu-si vor parasi locul de munca fara stirea conducatorului punctului de lucru; 

 sa respecte regulile de circulatie folosind caile de acces specifice punctului de lucru 

respectiv; 

 locurile de munca, caile de circulati, accesul la hidranti, stingatoare, tablouri electrice, 

nu vor fi aglomerate si blocate cu unelte, materii prime, imbracaminte, etc; 

 

Lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri tehnice: 

 vor verifica buna functionare a echipamentelor tehnice inaintea inceperii lucrului, 

anuntand conducatorul punctului de lucru in cazul anumitor defectiuni; 
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 nu au voie sa conduca utilajele sau instalatiile pentru care nui sunt instriti si 

autorizati, 

 echipamentele tehnice nu vor functiona fara aparatori de protectie la organele in 

miscare, dupa indepartarea lor, cu ocazia remedierii unor defectiuni, aparatorile vor 

fi din nou montate la locul lor. 

 echipamentele tehnice si instalatiile de forta vor fi izolate si legate la centura de 

impamantare-conform normativelor in vigoare, verificandu-se zilnic starea acestora; 

 in timpul lucrului, in cazul unor defectiuni la partile mecanice, electrice si la legatura 

la centura de impamantare, vor opri imediat echipamentele tehnice si instalatiile si 

vor anunta conducatorul punctului de lucru; 

 folosirea instalatiilor sau echipamentelor electrice improvizate precum si a sculelor 

necorespunzatoare la deservirea echipamentelor tehnice este interzisa cu 

desavarsire; 

 nu vor interveni cu mana sau cu diferite obiecte la organele in miscare ale 

echipamentelor tehnice, aflate in stare de functionare; 

 reglarea, ungerea si curatarea echipamentelor tehnice, inlocuirea curelelor, precum 

si curatarea si ungerea transmisiilor vor fi efectuate numai de catre personal 

calificat si instruit in acest scop si numai dupa oprirea motoarelor electrice si 

deconectarea de la sursa de curent electric; 

 repararea echipamentelor tehnice, motoarelor electrice va fi executata numai de 

catre personal cu calificare corespunzatoare; 

 echipamentele tehnice vor fi repuse in functiune – dupa remedierea defectiunilor 

instalatiilor electrice si legaturilor la centura de impamantare – numai cu avizul 

electricianului care a efectuat lucrarile respective; 

 agatarea hainelor pe echipamentele tehnice, motoare electrice, transmisii, aparatori 

de protectie este interzisa; 

Conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze si sa acorde atentie in principal 

urmatoarelor reguli: 

 Conducerea vehiculelor trebuie incredintata numai conducatorilor autoautorizati in 

conditiile legislatiei in vigoare, 

 Dispozitivul de pornire automata trebuie sa fie in buna stare de functionare 

 Volanul nu trebuie sa aiba o inclinare mai mare de 150 
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 Sistemul de alimentare al vehiculului nu trebuie sa prezinte scurgeri decombustibil 

la imbinarile conductelor sau prin fisuri ale elementelor componente, 

 Echipamentele electrice ale vehiculului trebuie sa fie in perfecta stare de     

functionare, 

 Bateria de acumulatri trebuie sa fie in buna stare de functionare, bine fixata in 

locasul special destinat acesteia 

 Ambele sisteme de franare trebuie sa fie perfect reglate si trebuie sa lucreze 

independent unul de altul 

 Este interzis transportul de materiale, scule sau orice alte accesorii in cabina 

soferului sau in spatiul destinat transportului de persoane 

 Este interzisa conducerea utilajelor sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de 

oboseala 

 Mersul cu spatele al oricarui utilaj este permis numai asistat si ghidat de catre un  

alt lucrator care sa asigure siguranta manevrei 

 

6. MODUL DE LUCRU PRIVIND COLABORAREA INTRE BENEFICIAR SI ANTREPRENOR SI 

OBLIGATIILE CE DECURG PENTRU APLICAREA PLANULUI DE SECURITATE SI 

SANATATE A MUNCII 

 Aceasta parte stabileste modul de lucru pentru colaborare intre beneficiar si 

antreprenor 

pentru aplicarea masurilor generale de eliminare si control al riscurilor asociate lucrarilor si 

implementarea Planului de securitate si sanatate a muncii. 

 Toti antreprenorii se vor conforma dispozitiilor din acest document si vor coopera cu 

reprezentantii beneficiarului la programul sau de prevenire a accidentelor. 

 Pentru a asigura acest lucru va fi semnat prezentul Plan de securitate si sanatate cu 

privire la problemele de securitate si sanatate a muncii. 

 

6.1  Modul de lucru 

 Pentru activitatile de constructie cu riscuri de accidentare vor fi intocmite Instructiuni 

proprii de securitate si sanatate in munca de catre Reprezentantii serviciilor de prevenire si 

protectie apartinand antreprenorilor, aprobate de acestia si predate Sefilor de santier. 

 Toate instructiunile proprii  trebuie sa identifice clar: obiectivul, echipamentele de 
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munca, succesiunea operatiilor, riscurile si pericolele de accidentare si masurile care trebuie 

luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor. 

 Fiecare antreprenor va prezenta Planul propriu de securitate si sanatate impreuna cu 

toate Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii cu 30 de zile inaintea inceperii 

lucrarilor contractate. 

 

6.2  Aplicarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier 

 Pentru aplicarea eficienta a cerintelor stabilite in prezentul plan de securitate si 

sanatate, pentru a oferi conditii de munca in siguranta personalului de pe santier, Beneficiarul 

evidentiaza obligatiile Antreprenorilor: 

- Desemnarea reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand 

antreprenorilor, pentru acest santier; 

- Intalniri saptamanale la Sedinta de securitate si sanatate a muncii; 

- Dotarea personalului care apartine antreprenorilor si a vizitatorilor cu echipament de 

protectie corespunzator;  

- Montarea la intrarea in santier, a panoului de semnalizare a riscurilor de accidentare 

pentru informarea reprezentantilor si lucratorilor cu problemele de securitatea si 

sanatatea  muncii. Modelul este prezentat in anexa; 

- Inainte de intrarea in santier antreprenorul general si subantreprenorii vor prezenta : 

 Date de indentificare a antreprenorilor si subantreprenorilor 

 Tabel cu utilajele din santier 

 Planul propriu de securitate si sanatate in munca 

- Acordarea primul ajutor si cutiile de prim ajutor; 

- Controlul medical al lucratorilor inainte de angajare si controlul periodic al sanatatii lor; 

- Instruirea periodica a lucratorilor; 

- Aplicarea unui sistem corespunzator de prevenire a incendiilor si furnizarea 

echipamentului de protectie impotriva incendiilor; 

- Aplicarea Planului pentru securitatea si sanatatea muncii; 

- Semnarea de contracte de subantrepriza numai cu firme care cunosc si se angajeaza 

prin                             

          contract sa respecte Planul de securitate si sanatate;  
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         Antreprenorii generali raspund pentru nerespectarea Planului de securitate si sanatate 

de catre subantreprenori. Antreprenorul general va instrui personalul firmelor colaboratoare 

–instruire colectiva la prima intrare in santier. Nu se admit in santier lucratorii neinstruiti si 

neechipati corespunzator . 

          Lucratorii independenti sau persoanele temporare  vor respecta masurile generale de 

securitate la nivelul proiectului si se vor supune  regulilor de disciplina impuse de conducerea 

santierului prin intermediul coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al 

antreprenorului general. In caz contrar  li se va interzice accesul in santier. 

         Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii independenti vor fi informati asupra: 

 disciplinei din santier, 

 regulilor de igiena si curatenie,  

 spatiilor de cazare si de servire a mesei, 

 echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier, 

 cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze, 

 modul  de comunicare a oricarui accident sau incident suferit,  

 locul unde se poate acorda primul ajutor, 

 locurile unde se afla pichetele PSI; 

 

6.3  Inspectiile privind securitatea muncii 

 Reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor li se 

cere o supraveghere permanenta a securitatii si sanatatii, zi de zi, pentru a se lua masuri 

imediate pentru a remedia orice abatere sau actiuni nesigure pe care le observa. 

 Inspectiile pentru securitatea muncii au ca scop sa controleze cunoasterea si aplicarea 

de catre toti lucratorii a instructiunilor proprii de securitatea muncii, a practicilor care nu 

prezinta siguranta si incalcari ale prevederilor legale.  

   Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor face 

inspectii in mod regulat, care vor constitui  subiectul unui raport scris; o copie se va transmite 

Coordonatorului.  

 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in faza de executie va prezenta 

saptamanal Beneficiarului, cel putin un raport in care sa prezinte modul in care se respecta si 

se aplica Planul de securitate si sanatate. 
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         Autorii rapoartelor vor urmari ca masurile corective propuse sa se realizeze. 

 

6.4 Organizarea colaborarii intre antreprenor si subantreprenori 

Fiecare executant va informa daca desfasoara activitati care pot prezenta riscuri pentru 

ceilalti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului. 

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in 

PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE, care va fi avizat de coordonatorul in materie 

de securitate, pentru a asigura coordonarea necesara. 

Verificarea respectarii masurilor stabilite se face prin: 

- vizite inopinate pe santier; 

- controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca al acestora desfasurate in 

fiecare saptamana; 

- sedinta cu responsabilii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ai societatilor 

participante  

Neconformitatile constatate cu ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate in 

raportul de control si vor fi aduse, in scris, la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-

au inregistrat abateri de la normele stabilite prin legi, instructiunile sau planurile proprii. 

 

6.5  Informarea si consultarea lucratorilor 

  Beneficiarul  accentueaza  ca pentru un program de prevenire, furnizarea informatiilor 

cu privire la securitatea muncii pentru toate nivelele de lucratori prezinta o contributie 

importanta la eficienta sa. 

 Semnele de semnalizare si avertizare a riscurilor, a procedurilor de urgenta si salvare 

cat si instructiunile proprii vor fi afisate in birouri cat si in aria constructiilor. 

 

6.6  Instruirea de securitate si sanatate in munca 

 In santier va fi amenajat un loc special pentru instruirea de  securitatea muncii. Spatiul 

de securitatea muncii va fi amenajat de primul antreprenor venit pe santier si transmis 

urmatorilor. 

La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite 

mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea,demonstratia, studiul de caz, 

vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator, in conformitate cu 
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Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/06, cap.V, art. 78.   

Instruirea introductiv general va fi urmat de urmatoarele instructaje: 

- instruirea la locul de munca; 

- si instruirea periodica astfel: 

  = lunar pentru muncitori; 

  = trimestrial pentru reprezentantii antreprenorilor si managementului  

                       proiectului. 

 Antreprenorii vor instrui lucratorii cu privire la Planul propriu de securitate si sanatate. 

 Instruirea va fi consemnata in Fisele individuale de instruire a lucratorilor. 

Toate documentele privitoare la instruirile de securitatea muncii vor fi pastrate pe 

santier si disponibile la birourile antreprenorilor, iar reprezentantii serviciilor de prevenire 

apartinand antreprenorilor vor controla periodic completarea lor corecta. 

Vizitatorii vor fi instruiti in legatura cu riscurile existente pe santier, precum si cu 

masurile si activitatile de prevenire si protectie existente. 

Antreprenorii vor pune la dispozitia lucratorilor – instructiuni proprii de securitate si 

sanatate in munca pentru ca toate operatiile sa se execute in conditii de siguranta, pentru ca 

riscurile de accidentare sa fie minime. 

Instructiunile proprii de securitate si sanatate vor include descrierea obiectivului, 

utilaje si scule folosite, succesiunea operatiilor, riscurile ce implica asemenea operatii precum 

si masurile de prevenire si protectie care trebuie luate. 

Antreprenorii se vor asigura ca sefii de santier si reprezentantii serviciilor de prevenire 

si protectie sunt competenti si au experienta, astfel incat sa isi duca sarcinile la bun sfarsit. 

Documentele care stau la baza instructajul sunt: 

Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca; 

Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, completate si modificate cu HG 955/2010; 

Hotararile de Guvern privind  cerintele minime de securitate si sanatate in munca; 

Stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor; 

Evaluarea riscurilor de accidentare pentru locurile de munca existente pe santier; 

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, intocmite pentru toate activitatile 

desfasurate pe santier;  
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6.7  Raportul saptamanal referitor la securitatea si sanatatea muncii 

(faza de executie) 

 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va prezenta Beneficiarului sau 

Managerului de proiect,  rapoarte cu privire la securitatea si sanatatea muncii. Rapoartele vor 

include detalieri ale neconformitatilor constatate, a rerespectarii Planului de securitate si 

sanatate a accidentelor si incidentelor periculoase aparute, instructajele efectuate cu privire 

la securitatea muncii, la respectarea legislatiei in vigoare si a instructiunilor proprii de 

securitate, si alte probleme curente. 

 Masurile propuse si aprobate de beneficiar sau manager vor deveni obligatorii pentru 

antreprenori si aplicate de sefii de santier. 

 

6.8  Raportarea accidentelor si incidentelor 

 In cazul unui eveniment – accident care a antrenat decesul sau vatamari ale 

organismului, produs pe santier, antreprenorii se obliga sa informeze coordonatorul 

santierului. 

 Reprezentantul serviciului de prevenire si protectie al antreprenorului la care a avut loc 

accidentul va informa  ITM TIMIS si va intocmi procesul verbal de cercetare. 

 Cercetarea accidentelor se va face respectand legislatia si Planul de securitate si 

sanatate. Daca dupa cercetare vor fi identificate riscuri noi, se va revizui instructiunea proprie 

de securitate si sanatate. 

 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca se va asigura ca noile 

masuri de protectie vor fi aplicate pe santier. 

 

6.9  lncadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca 

   Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor 

legislatiei in vigoare. 

   Lucrarile de constructii vor fi  executate numai de personal calificat si instruit pentru 

operatiile respective. 

   Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii, atat la angajare cat si periodic conform 

reglementarilor in vigoare. 

In cazul lucrului la inaltime, angajarea lucratorilor se face pe baza unui examen medical  
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prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la 

inaltime.  

        Pe fisa medicala de angajare se va specifica "apt pentru lucrul la inaltime". 

        Lucratorii macaragii, legatori de sarcinii, sudori, electricieni etc., vor fi autorizati conform 

reglementarilor legale. 

6.10 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a lucratorilor si vizitatorilor 

       Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la  o 

persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul in materie de securitate si 

sanatate in munca la nivelul lucrarii. 

      Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta echipamentul de protectie 

individuala adecvat. 

       Toate societatile vor fi obligate sa informeze seful de santier asupra tuturor celor care au 

acordul lor de a intra in santier, le  vor lua datele personale si vor informa conducerea 

santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca. 

       Antreprenorul va instrui la prima sosire in santier toti lucratorii, va intocmi PV de 

instruire colectiva, va verifica existenta Fiselor individuale de instruire, echiparea 

corespunzatoare cu EIP, etc. 

       Toate societatile contractoare  vor trebui sa furnizeze listele cu lucratorii ce lucreaza in 

santier. 

       Fiecare lucrator sau vizitator care intra in santier trebuie sa cunoasca: 

 modul de circulatie in santier, 

 riscurile la care se expune,  

 comportamentul in caz de accident, 

 locul unde se acorda primul ajutor, 

 regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.  

       Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere temporara sau definitiva a 

lucratorului respectiv sau chiar a societatii. Aceste decizii pot fi luate de catre Managerul de 

Proiect si Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca. 

6.11 Echipamentul individual de protectie 
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 Antreprenorii raspund de dotarea lucratorilor si vizitatorilor cu echipament individual 

de protectie corespunzator riscurilor la care sunt supusi. 

 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va prezenta rapoarte in 

acest sens. 

 Echipamentul individual de protectie va fi asigurat de catre antreprenori lucratorilor 

angajati. 

 Lucratorii vor fi instruiti pentru utilizarea adecvata a  a echipamentului individual de 

protectie. 

 Echipamentele de protectie vor fi acordate  si asociate cu riscurile existente. 

 In functie de natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care sunt cerute pe 

santier vor include cel putin:  

- Veste reflectorizante pentru toti lucratorii din santier, 

- Protectia capului: 

 casti de protectie pentru utilizare in industrie, legate cu bentita sub barbie; 

Protectia impotriva zgomotului 

 antifoane interne,  

 antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie.  

- Protectia ochilor si a fetei: 

 ochelari cu brate, 

 viziere. 

  Protectia mainii si bratului: 

 manusi care asigura protectie: impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi,          

   taieturi, vibratii etc); 

 Protectia picioarelor: 

 pantofi, bocanci cu talpa antiperforatie, 

 incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele, 

 incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie. 

 Imbracaminte de protectie: 

 imbracaminte pentru lucru "de securitate" (doua piese si combinezoane), 

 imbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere etc). 

 Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor: 
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 lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece. 

 Echipament pentru lucru la inaltime: 

 centura de siguranta pentru lucrul la inaltime mai mare de 2 m deasupra 

pamantului. 

Lucratorii raspund de modul de pastrare al echipamentului individual de protectie pe 

care-l au in dotare.  

6.12 Identificarea personalului 

  Pentru recunoasterea persoanelor  autorizate sa intre in santier fiecare 

societate va asigura personalizarea castilor si salopetelor prin inscriptionare sau cu ajutorul 

autocolantelor.  

6.13 Circulatia pe santier 

 Lucratorii antreprenorilor  nu au voie sa paraseasca zona de lucru stabilita si sa se 

deplaseze in alte zone. 

   Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa 

poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor.  

      Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite, 

semnalizate corespunzator. 

      Antreprenorii vor instala semne de reducere a vitezei pe drumurile de acces, la intrarea in 

santier. 

      Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele principii: 

 caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si 

utilajelor care lucreaza in santier, 

 zonele de intersectie inerente sa fie marcate cu indicatoare de avertizare, 

 executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei 

persoane care sa coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu 

echipament de atentionare (vesta avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care 

trebuie sa le execute utilajul,  

- toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul 

de impiedicare, 

- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare sau parapeti, 

Se va verifica zilnic: 
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 daca au aparut denivelari pe caile de acces,  

 daca semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate. 

 Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri imediate pentru 

remedierea lor. 

      Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxima de deplasare de 5 Km /h, marcata 

prin indicatoare atat la intrare cat si in interiorul santierului.  

          Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate curate si in conditii de 

siguranta si vor permite, pe cat posibil, trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse. 

 Conducatorii de autovehicule si deserventii de utilaje, vor poseda permis de conducere 

valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc.   

 Toate tipurile de vehiculele vor avea documente care sa ateste verificarile si reviziile 

tehnice la zi. 

 Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.    

 In timpul stationarii acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit si vor fi 

imobilizate adecvat.  

 Nu vor fi lasate autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu 

cheile in contact. 

            Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre 

persoane necalificate corespunzator. 

            Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese 

din santier sa fie curatat de noroi pe roti. Apa rezultata in urma spalarii trebuie sa respecte 

conditiile de protectia mediului. Antreprenorul general raspunde de realizarea acestei clauze. 

Conducatorii tuturor tipurilor de autovehicule sunt obligati sa urmeze strict cerintele 

Planului de securitate si sanatate – indicate in panourile de avertizare, precum si semnele de 

circulatie instalate (limite de viteze, trasee, etc.). 

  Autoturismele personale vor fi parcate numai in locurile stabilite pentru acesta. 

 

6.14 Siguranta circulatiei 

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei s-au realizat marcaje de delimitarea a partii 

carosabile, respectiv s-au amplasat indicatare care sa reglementeze circulatiavehiculelor.  

Semnalizarea orizontala si verticala se va executa conform SR 1848-7/2015, respectiv SR 
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1848-1/2011. Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea cu microbile de sticla, pe intreg traseul. 

De asemenea, pentru siguranta circulatiei rutiere in timpul executiei lucrarilor, exectantul 

are obligatia de a realiza, pe cheltuiala proprie, semnalizarea provizorie a punctelor de lucru 

conform, Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a 

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru 

protejarea drumului’’, aprobate cu ord. M.I. siM.T. nr. 1112/411/2000 (reeditare 2014). 

 

6.15 Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier 

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate  si 

de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare si a 

grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in concordanta cu toate normele  care 

asigura securitatea si sanatatea in munca. 

          Se va evita amplasarea grupurilor sociale in imediata apropiere a drumurilor de acces. 

Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori estimat, astfel incat 

sa se asigure minim un WC la 20 de lucratori, materiale igienico-sanitare. 

          Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate. Se va asigura curatenia si 

dezinfectia zilnica a grupurilor sanitare. 

           Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna 

in timpul pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp 

nefavorabil. 

           Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa curenta, 

(minim 20litri/om), sapun etc. 

           Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata curata, 

blaturile meselor trebuie sa fie usor de curatat, se va asigura un sistem de incalzire pentru 

timp friguros. 

 

6.16 Mãsuri de organizare si coordonare generalã a santierului 

            Coordonatorul de securitate si sanatate in munca/reprezentantul antreprenorului 

va instrui la prima sosire in santier toti lucratorii, va intocmi PV de instruire colectiva, va 

verifica existenta Fiselor individuale de instruire, echiparea corespunzatoare cu EIP, mijloace 

de semnalizare si dirijare a circulatiei etc. 
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 Antreprenorul acesta este obligat sa ia toate masurile prevazute de dispozitiile legale 

referitoare la securitatea muncii, situatii de urgenta si protectia mediului si sa urmareasca 

aplicarea acestora de catre lucratorii din subordine in asa fel incat sa elimine posibilitatea 

producerii unui accident de munca sau imbolnavire profesionala. 

 

 Obligatiile antreprenorului sunt urmatoarele: 

- In cazul folosirii la lucrari a unor echipamente de munca proprii sau inchiriate 

antreprenorul are obligatia sa-si instruiasca deservantii pe linie profesionala si de 

securitate a muncii si situatii de urgenta privind functionarea utilajelor si exploatarea 

acestora in conditii de siguranta. 

- Cand antreprenorul are de efectuat lucrari in apropierea retelelor electrice, de alimentare 

cu apa, gaze naturale sau agent termic de incalzire, acesta isi va intrui lucratorii din 

subordine in legatura cu conditiile speciale de lucru, luand toate masurile posibile 

necesare pentru evitarea accidentelor de munca si marcarea punctului de lucru cu 

panouri avertizoare. 

- La punctele de lucru antreprenorul va folosi numai lucratori calificati si autorizatiin cazul 

unor lucrari ce necesita folosirea unor categorii profesionale speciale (electricieni, sudori, 

instalatori, legatori de sarcina, deserventi utilaje) categorii de lucratori ce necesita 

autorizatii. 

- Antreprenorul este obligat sa-si amenajeze corespunzator locurile de munca unde isi 

desfasoara activitatea conform instructiunilor sau normelor de securitate si sanatate in 

munca, situatii de urgenta si protectia mediului in vigoare, lasand libere caile de acces si 

de circulatie, montand balustrade de protectie unde este necesar acest lucru, montand 

panouri avertizoare la locurile de munca cu riscuri de accidentare si pericole la care este 

expus locul de munca respectiv sau protectiile colective necesare in urma evaluarii 

riscurilor de accidentare. 

- Antreprenorul este obligat sa-si mentina zona din santier pe care i-si desfasoara 

activitatea in ordine si in stare de curatenie corespunzatoare, sa delimiteze si sa 

amenajeze zonele de depozitare a diverselor materiale. 

 

 Conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze si sa acorde atentie in 

principal urmatoarelor reguli: 
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- Conducerea vehiculelor trebuie incredintata numai conducatorilor auto autorizati in 

conditiile legislatiei in vigoare 

- Dispozitivul de pornire automata trebuie sa fie in buna stare de functionare 

- Volanul nu trebuie sa aiba o inclinare mai mare de 150 

- Sistemul de alimentare al vehiculului nu trebuie sa prezinte scurgeri de combustibil la 

imbinarile conductelor sau prin fisuri ale elementelor componente, 

- Echipamentele electrice ale vehiculului trebuie sa fie in perfecta stare de functionare 

- Bateria de acumulatri trebuie sa fie in buna stare de functionare, bine fixata in locasul 

special destinat acesteia 

- Ambele sisteme de franare trebuie sa fie perfect reglate si trebuie sa lucreze 

independent unul de altul 

- Este interzis transportul de materiale, scule sau orice alte accesorii in cabina soferului 

sau in spatiul destinat transportului de persoane 

- Este interzisa conducerea utilajelor sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de 

oboseala 

- Mersul cu spatele al oricarui utilaj este permis numai asistat si ghidat de catre un alt 

lucrator care sa asigure siguranta manevrei 

 Executarea unor lucrari pe timp de noapte se va face numai cu luarea urmatoarelor 

masuri: 

- iluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe intreaga suprafata a zonei 

de lucru; 

- dotarea personalului care lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie 

avertizoare; 

- carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi de asemenea vopsite in culori 

reflectorizante; 

- la orice deplasare a mijlocului de ridicat se va actiona dispozitivul de semnalizare 

acustica; 

- mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de semnalizare; 

- zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii; 

- locurile de depozitare a materialelor si a elementelor de constructii care se 

manipuleaza vor fi iluminate separat; 

- caile   de   acces   vor   fi   iluminate corespunzator. 
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Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in 

cantitati suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in 

conditii satisfacatoare. 

Posturile de lucru, mobile sau fixe, situate la inaltime, vor fi dimensionate peste sarcina 

maxima data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.    

6.17 Manevrarea, transportul si depozitarea materialelor 

 Antreprenorii vor lua masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea 

riscurilor de accidentare si/sau afectare a sanatatii, determinate de manipularea manuala a 

maselor, luand in considerare urmatoarele: 

- caracteristicile maselor; 

- efortul fizic necesar; 

- caracteristicile mediului de munca; 

- cerintele activitatii; 

- factori individuali de risc. 

 Pentru transportul materialelor vor fi asigurate mijloace mecanizate: macarale, 

elevatoare etc; 

 Este interzis transportul nemecanizat, prin purtare a maselor (saci cu materiale, 

tubulaturi, accesorii, material lemnos, o.b. etc.) peste limita de greutate admisa. 

 Materialele ambalate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive 

pentru a le asigura stabilitatea. Pentru prevenirea caderii/alunecarii accidentale sau prabusirii 

coletelor se vor prevedea opritori si va fi limitata inaltimea stivelor. 

 Toate substantele inflamabile vor fi depozitate separat de alte materiale. Fumatul va fi 

interzis in interiorul depozitului acestor substante si vor fi afisate panouri de avertizare “ 

Fumatul interzis”.   

       Depozitarea materialelor se va  face in spatii special amenajate. Acestea trebuie 

amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica 

manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de 

conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc). 

        Va fi interzis accesul persoanelor neautorizate in toate zonele de depozitare. 

        Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in 

permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte 

substante etc.).Vor fi marcate cu vopsea galbena. 
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        Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.         

       Aceste cai vor fi de asemenea mentinute in permanenta libere si curate. 

       Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va impune si 

stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.  

 

Executarea lucrarilor de incarcare-descarcare 

Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa 

numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea conducatorului locului 

de munca respectiv care supravegheaza si indruma pentru respectarea instructiunilor de 

securitate a muncii in vigoare; 

 Se interzice folosirea lucratorilor care nu au implinit varsta de 18 ani la efectuarea 

operatiilor de incarcare/descarcare si transport materiale; 

 Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca va stabili procedeul de 

lucru, va repartiza lucrarile lucratorilor din subordine aratand fiecaruia locul si obligatiile ce-i 

revin; 

 Lucrul va putea fi inceput numai dupa ce conducatorul locului de munca s-a convins ca 

toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin si dupa ce s-au luat toate 

masurile necesare pentru prevenirea accidentelor; 

 Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport 

(unelte, carucioare, roabe, etc) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se 

manipuleaza, de natura terenului, a cailor de circulatie si a conditiilor de transport; 

 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare/descarcare dintr-un mijloc de transport, 

acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate. Se interzice deplasarea vehiculelor in 

timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare; 

 Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, 

incendiu, explozie etc. 

Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci, 

baloturi, care nu sunt explozive, inflamabile, caustice sau corosive, se depoziteaza in stive cu 

randuri intretesute. Inaltimea stivei va fi de 1,5 ori latura mica a bazei. Aceasta inaltime va 

putea fi depasita daca se asigura masuri speciale de rigidizare. Cand depozitarea se face 

paletizat, inaltimea stivei va putea depasi limita prevazuta in alineatul precedent, dar nu mai 

mult decat inaltimea a patru palete suprapuse; 
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 Inaltimea maxima a asezarii materialelor in stiva este de 3 m; 

 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din 

materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni. 

 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme diferite nu este permisa; Scoaterea 

materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. Depozitarea 

materialelor pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Lucratorii care 

lucreaza la incarcari/descarcari de materiale vor fi dotati cu echipament individual de 

protectie si de lucru precum si cu unelte ajutatoare corespunzatoare operatiilor pe care le 

executa si a materialelor ce se manipuleaza; 

 La manipularea marfurilor ambalate in lazi, fiecare lada trebuie examinata pentru a se 

evita cazurile de ranire la maini a lucratorilor. Cuiele iesite vor fi indoite; 

 La coborarea materialelor din randurile superioare ale stivei, conducatorul locului de 

munca este obligat sa se convinga ca stiva este stabila si nu se va produce caderea de 

materiale, rasturnarea stivei etc.; 

 Lucratorii care manipuleaza produse periculoase (toxice, corozive, caustice, etc) 

trebuie sa cunoasca proprietatile acestora, actiunea asupra organismului, precum si masurile 

de prim-ajutor in caz de accident; 

 La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, lucratorii se vor aseza astfel 

incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza; 

 La deschiderea obloanelor vehiculelor, lucratorii vor sta lateral la capetele obloanelor, 

la o distanta suficienta pentru a nu fi loviti de oblon sau de materialul care s-ar putea 

rostogoli de pe platforma; 

 Se interzice incarcarea mijloacelor de transport ale caror platforme de incarcare, 

obloane, dispozitive de inchidere si de siguranta, etc, sunt defecte sau murdare; 

 Incarcarea vehiculelor se va face respectandu-se sarcina maxima admisa si gabaritul 

maxim admis. Incarcatura va fi astfel asezata incat sarcina sa fie cat mai uniform distribuita 

pe toata suprafata de incarcare; 

 Materialele sau produsele se vor depozita in asa fel incat intre stive sa se lase un 

spatiu de 1,50 m pentru trecere, astfel ca manipularea materialelor sa se faca in conditii lipsite 

de pericolul accidentarii muncitorilor; Spatiile descoperite, destinate operatiilor de 

incarcare/descarcare trebuie sa fie nivelate; 

 Iluminatul magaziilor si al locurilor descoperite unde se incarca/descarca materii 
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prime, auxiliare si produse finite, trebuie sa fie suficient; 

 Rampele de incarcare/descarcare se construiesc astfel incat cota lor superioara sa fie 

la nivelul platformei autovehiculelor; 

 Se interzice accesul la locul de incarcare /descarcare a persoanelor care nu au nici o 

atributie la aceste operatii; 

 Daca lucratorii care efectueaza operatiuni de incarcare/descarcare isi desfasoara 

activitatea in conditiile lucrului la inaltime acestia vor fi instruiti special inaintea efectuarii 

acestor operatiuni, instruirea incheindu-se un proces-verbal care sa ateste instruirea 

acestora de catre conducatorul locului de munca respectiv; 

 

6.18 Instalatii si utilaje 

 Vor fi organizate inspectii pentru a se asigura ca orice utilaj sau instalatie adusa pe 

santier sunt in bune conditii de functionare. 

 Sefii de santier vor verifica: 

- La livrarea lor pe santier, sa fie in conditii  bune de functionare. 

- Utilajele vor fi supuse unui program de revizie si intretinere conform programelor de 

mentenanta, pentru a fi asigurata buna functionare. 

- Proprietarul echipamentului va prezenta managerului de proiect un act care sa 

confirme ca echipamentul a fost revizuit si este pregatit pentru utilizare. 

- Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legislatia in 

vigoare si in conformitate cu inregistrarile pastrate – conform planurilor de 

mentenanta. 

n timpul perioadei de utilizare echipamentul/instalatia va fi verificata zilnic (inaintea 

inceperii lucrului), pe baza unei liste de inspectie intocmita de reprezentantii serviciilor de 

prevenire si protectie apartinand antreprenorilor. Toate partile metalice ale utilajelor vor fi 

legate la instalatia de impamantare. 

O lista de verificare va include cel putin: dispozitive de siguranta ale echipamentului, 

instalarea corecta a echipamentului si a avertismentelor ( texte sau pictograme) privitoare la 

potentialele riscuri care apar in timpul functionarii.  

         Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor 

verifica intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, conform graficului de mentenanta a 

echipamentului si cu recomandarile producatorului. 
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         Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie vor pastra inregistrari ale 

documentelor mentionate mai sus. 

  Antreprenorii raspund daca deserventii/operatorii de echipamente/instalatii sunt 

autorizati si pregatiti corespunzator sau nu. Antreprenorii vor prezenta documente in acest 

sens care vor ramane permanent la seful de santier. 

       La orice problema de natura tehnica – la defectarea dispozitivelor, intalatiilor sau 

utilajelor acestea se predau la reparatii. Este interzisa repararea lor de catre lucratorii 

neautorizati si neinstruiti. 

              Se va opri lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident.  Va fi 

informat imediat conducatorul locului de munca, seful de santier. 

 

6.19 Protectia impotriva electrocutarii 

        Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de 

lucratori calificati-electricieni.       

        Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale 

instalatiei 

electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va 

face numai de electricieni calificati, instruiti si autorizati. 

     Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza si 

exploateaza, trebuie sa respecte masurile de securitate: 

 sa fie incuiate, 

 sa nu fie expuse intemperiilor (protejate), 

 sa fie dotate cu sisteme  automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in 

caz de urgenta (sigurante automate si calibrate), 

 sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic ( minim anual – 

buletin PRAM),  

 sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare 

(nesparte sau nefixate corespunzator). 

   Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu 

constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor 

de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. 
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    Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si 

masinile actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea 

cu energie electrica. 

    Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea 

santierului, trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.  

         Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati  astfel incat sa nu fie in 

pericol de a fi agatati de utilajele care se deplaseaza in zona. Conductorii electrici nu vor fi 

pozati pe caile de acces si de circulatie. 

         In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa 

numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului 

de specialitate.   

 Partile metalice ale baracilor, macara turn, schele de fatada vor fi legate la priza de 

pamant. 

6.20 Acordarea primului ajutor 

 Este obligatorie existanta unei incaperi destinata primului ajutor, echipata cu materiale 

indispensabile primului ajutor.  

 Antreprenorii trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. 

 Spatiul destinat acordarii primului ajutor va fi amenajat si dotat de primul antreprenor 

venit pe santier si transmis urmatorilor. 

 

In caz de accident se acorda primul ajutor, apel telefonic la 112; 

            Se aduc la cunostinta conducatorului locului de munca, sefului de santier si 

coordonatorului in cel mai   scurt timp posibil accidentele suferite de propria persoana sau de 

alti lucratori; 

 Vor fi folositi pe santier numai muncitori apti din punct de vedere medical si numai la 

lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzis cu desavarsire utilizarea 

muncitorilor la activitati pentru care nu au aviz medical. 

Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in 

vederea acordarii primului ajutor in caz de accidentare. Acesta va fi din randul persoanelor 

care au cea mai mare stabilitate pe santier pentru a fi in permanenta prezent. 

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materiale pentru igiena 

personala (sapun, prosop, crema pentru ingrijirea mainilor, etc.). 
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Pe timp calduros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia 

lucratorilor prin reducerea programului de lucru si acordarea apei minerale, ceaiuri, conform 

normelor in vigoare. 

a. Electrocutare: 

 Se scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric prin deconectarea portiunii 

din instalatie in contact cu acidentatul, prin deconectare de la tablou sau prin 

smulgerea firelor. 

ATENTIE! – se izoleaza si semnalizeaza zona afectata cu indicatoare de securitate si se 

intervine cu materiale electroizolante (manusi, halat, salopeta, lemn, plastic, etc.). 

 Se intinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei si se introduce sub ceafa 

un suport de haine. 

 Se desface camasa si se elibereaza caile respiratorii. 

 Se deschide gura si daca este cazul se elibereaza limba. 

 Se urmareste pulsul inimii si daca se impune se face respiratie artificiala gura la gura 

(in cazul cand gura poate fi deschisa) sau gura la nas, dupa care operatia de reanimare 

se executa prin miscarea bratelor apasate de cosul pieptului. 

 Primul ajutor se executa pana la venirea personalului medical. 

b. Raniri-hemoragii; 

 Se opreste sangele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra ranii sau alt 

material flexibil (tub de cauciuc, cravata, curea, sfoara, etc.) sau prin apasarea unui 

pansament direct pe rana. 

 Se dezinfecteaza rana (cu apa oxigenata si tifon steril) 

 Se aplica pe rana cateva comprese sterile incat toata suprafata sa fie acoperita. 

 Se va transporta la prima unitate spitaliceasca. 

c. Fracturi: 

 Fracturile pot fi inchise sau deschise. Primul ajutor va consta in: 

       - Imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confectionate din lemn sau carton. 

       - Transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital. 

       - In cazul cand accidentatul are o hemoragie, se procedeaza de urgenta la oprirea 

acesteia prin mijloacele cunoscute, se panseaza rana, se imobilizeaza fractura si se 

transporta la spital. 

 In cazul fracturii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur. 
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 Se va aseza cu fata in sus, incat sa se asigure permeabilitatea cailor respiratorii. 

 Se va transporta de urgenta la spital. 

d. Luxatii-entorse; 

 Se imobilizeaza provizoriu articulatia cu atele. 

 Se panseaza rana plaga (atunci cand exista). 

 Se transporta accidentatul la spital. 

 Arsuri: 

 Se scoate accidentatul din zona periculoasa. 

 Se aplica comprese cu apa curata pentru a intrerupe activitatea caldurii asupra 

tesuturilor. 

 Daca hainele ard, se arunca peste victima o patura sau haina. 

 Daca victima cere de baut se va da apa indulcita, ceai, limonada, etc. 

 In cazul arsurilor de natura chimica, daca substanta este lichida, se impune spalarea 

simpla, de preferinta cu apa calduta. 

 Se transporta victima la spital. 

 Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a 

lucratorilor accidentati sau victime ale unor imbolnaviri neasteptate. 

 

6.21 Prevenirea incendiilor 

 Antreprenorii vor desemna un numar corespunzator de lucratori drept responsabili, 

pentru a asigura o preventie si evacuarea eficienta in cazul incendiilor. 

 Numele responsabililor in caz de incendiu si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi 

introduse in documentele de prevenire a incendiilor afisate in zonele corespunzatoare. Lista 

va cuprinde si numarul de telefon al brigazii de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor 

fi informati asupra locurilor in care exista pericol de incendiu si vor fi instruiti pentru 

utilizarea extinctoarelor portabile.   

 Toti lucratorii, cu ocazia instructajului introductiv general, vor fi instruiti pentru 

procedeelor de prevenire a incendiilor. 

    In timpul executiei lucrarilor pe santier vor fi respectate prevederiie cuprinse in 

Normele generate de prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in 

vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor. 

 Toate facilitatile de pe santier:  baraci si depozite, vor fi dotate cu extinctoare adecvate.  
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     Se vor asigura in interiorul santierului: cantitatea de apa necesara, pompele si 

furtunurile necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu 

stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice. 

Pichetele echipamentului PSI vor fi dotate astfel: 

- Extinctoare si alte materiale (nisip, galeti, lopeti, etc), conform legislatiei in            

vigoare; 

- Numerele de telefon ale celei mai apropiate brigazii de pompieri; 

     Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, la sursele 

de apa prevazute in acest scop. 

Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte constructii 

in functie de natura materialelor depozitate. 

 Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau 

deconectari, altele decat cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa modifice 

alimentarea electrica temporara. 

Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire etc. nu sunt permise. 

 Toate birourile, magaziile, etc.vor fi dotate cu panouri de avertizare, cum ar fi: “Fumatul 

Interzis”, ,, Iesire in caz de incendiu”, etc.  

 

IN CAZ DE ACCIDENT/ INCENDIU 

Nr. de telefon   112 

 

Sunati la Conducerea santierul, telef.______________  

Conducerea firmei, telef._______________ 

Prezentati-va si spuneti : 

  

1) DACA VA SITUATI PE SANTIER 

(Precizati locul.................…) 

2) PRECIZATI TIPUL ACCIDENTULUI 

 (Cadere , rana , incendiu, surpare, asfixiere, etc.…) 
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3) SEMNALATI NUMARUL DE RANITI SI STAREA LOR 

           (Daca sangereaza, daca este(sunt) constient(i), daca respira…) 

4) FIXATI UN PUNCT DE INTALNIRE 

(Trimiteti pe cineva la punctul de intalnire, pentru a ghida ajutoarele) 

5) NU INCHIDETI NICIODATA PRIMUL 

(A nu inchide niciodata telefonul fara acordul interlocutorului). 

 

Nu miscati niciodata victima 

Nu dati niciodata de baut victimei 

Inlaturati persoanele curioase 

 

6.22 Curatenia si dezinsectia satierului 

          Toate deseurile si ambalajele sortate si existente la locurile de munca vor fi colectate si 

transportate la zona de depozitare. 

        Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa 

mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.  

           Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de 

santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane 

special desemnate.   

 Toate spatiile vor fi dezinfectate la intervale care nu vor depasi 3 luni, pentru a elimina 

parazitii. 

6.23 Servituti impuse antreprenorilor (executantilor) datorita activitatii reciproce sau de 

activitatile care se desfasoara in vecinatatea santierului-mediul inconjurator  

 Inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul va lua masuri pentru semnalizarea si 

imprejmuirea santierului, iar la punctele de acces se vor pune placarde de avertizare privind 

interzicerea accesului persoanelor straine. Antreprenorul general va monta la intrarea in 

santier un panou de semnalizare a riscurilor de accidentare.  

Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine 

santierului, fara a aduce prejudicii terenului exterior acestei suprafete. 
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Pentru protejarea vecinatatilor santierului (constructii existente sau zone pietonale) vor fi 

luate masuri colective de protectie prin montrea de balustrazi sau benzi de semnalizare. 

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara 

perimetrului imprejmuit. 

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau 

demolari in afara perimetrului. 

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament, acesta se va preda de la 

primul executant la urmatorul cu proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile 

periculoase (goluri, gropi, substante periculoase, etc.) si masurile luate pentru eliminarea 

riscurilor.  

Inainte de inceperea lucrului la un nou loc de munca si in fiecare dimineata conducatorul 

locului de munca se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratorii 

proprii sau pentru lucratorii altor societati si numai dupa aceea va incepe lucrul. 

Se va evita producerea de zgomote puternice care pot deranja activitatile care se 

desfasoara in vecinatate sau locuitorii din zona. 

     Prin traficul de pe santier si zonele locuite se vor lua masuri pentru mentinerea 

basculantelor curate si evitarea depunerilor de noroi pe carosabil. 

 Masurile de prevenire a riscurilor santierului asupra vecinatatilor se vor referii la: 

- ingradirea si semnalizarea santierului; 

- mijloace corespunzatoare pentru evacuarea materialelor de la inaltime; 

- ingradirii pe verticala pentru prevenirea caderii de obiecte pe trecatorii din vecinatate; 

6.24 Semnalizarea de securitate 

  Vor fi respectate Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si 

de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrarilor de refacere a 

fatadelor.  

       Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie si avertizare.           

Ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie 

colectiva sau prin masuri  organizatorice, acestea sa fie evidentiate prin semnalizarea de 

securitate si/sau sanatate.   
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Prezentam semnificatia culorilor, scopul si precizarile necesare : 

Culoare Semnificatie sau scop Indicatii si precizari 

Rosu 

 

 

Semnal de interdictie Atitudini periculoase 

Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de 

urgenta 

Evacuare 

Materiale si echipamente de 

prevenire si stingere a 

incendiilor 

Identificare si localizare 

Galben Semnal de avertizare Atentie, precautie 

Verificare 

    

Albastru 

Semnal de obligatie Obligatia purtarii echipamentului 

individual de protectie 

Comportament sau actiune specifica 

     Verde Semnal de avertizare sau de 

prim-ajutor 

Porti, iesiri, cai, materiale, 

posturi  

Situatie de securitate Revenire la normal 

 

 Semnalizarea santierului 

Lucratorii nu au voie sa paraseasca zona de lucru stabilita si sa se deplaseze in alte zone. 

Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite, 

semnalizate corespunzator. 

Vor fi respectate Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de 

instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public.  

Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie si avertizare.           

Pentru organizarea lucrarilor si realizarea semnalizarilor vor fi folosite: indicatoare 

rutiere, mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor si schema de semnalizare rutiera 

temporara.  

Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de protectie a mijloacelor de circulatie 

auto, a cetatenilor riverani si a bunurilor acestora precum si a trecatorilor prin: 
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  Imprejmuirea perimetrului de lucru cu panouri (daca este posibil) sau cu jaloane 

reflectorizante si cu baliza luminoasa 

 Montarea unor semafoare provizorii pentru managementul traficului (daca este cazul) 

 Montarea de indicatoare rutiere provizorii pentru avertizarea asupra faptului ca in zona 

se desfasoara lucrari 

 Montarea de indicatoare de limitare a vitezei in perimetrul santierului 

 Delimitarea si semnalizarea clara a cailor de circulatie 

  Asigurarea de personal pentru supravegherea perimetrului de lucru si avertizarea 

trecatorilor in cazul in care acestia se abat de la traseele prestabilite 

 Asigurarea de treceri pietonale prevazute cu balustrade de protectie si eventual scara 

de acces (daca este cazul) in cazul existentei de santuri sau alte zone de lucru 

denivelate din ratiuni tehnologice 

 Asigurarea de iluminat nocturn cu reflectoare si balize luminoase intermitente pentru o 

buna vizualizare a perimetrului de lucru 

 Alte asemenea masuri ce se vor preta situatiei create la fata locului 

Semnele de circulatie: 

Toate semnele de circulatie utilizate pentru restrictiile de trafic si pentru devierea 

temporara a traficului vor fi conform standardelor romanesti, vor fi de dimensiuni mari si vor 

reflectorizante. 

 Semnele de circulatie de avertizare si directionare vor fi realizae cu inscris rosu pe 

fundal galben. 

 Toate semnele si echipamentul de siguranta se vor alege luand in considerare tipul de 

lucrare ce urmeaza sa fie executata, caracteristicile traficului aferent sectorului de drum 

respectiv, vizibilitatea drumului si alti factori particulari importanti pentru siguranta si fluenta 

traficului. 

 Semnele si echipamentul de siguranta se fixeaza corespunzator si in afara 

carosabilului, pentru a nu fi smulse sau lovite de autovehiculele care trec. De aceea, semnele 

se vor amplasa intr-o fundatie de beton. 

 Antreprenorul va amplasa primul semn la o distanta corespunzatoare fata de lucrari 

pentru a avertiza conducatorii auto din timp referitor la pericolul existent si pentru a le aloca 

si spatiul necesar anterior zonei de lucru. Se vor utiliza doar semne aprobate si utilizate 

corespunzator. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 

                                                                                          100                              
 
 

 Semnele se vor verifica la intervale regulate: ar putea fi indepartate, deteriorate sau se 

pot murdari. 

 Pe un drum cu dublu sens, semnele ar trebui sa se amplaseze pe ambele laturi 

aferente 

sensului de mers. Orice semne sau echipament de siguranta de care nu mai este nevoie fie in 

timpul lucrarilor fie la terminarea acestora, se va indeparta imediat. 

 Semnele rutiere sunt tipizate conform STAS 1848/1 — 86. 

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, 

verificate, reparate periodic si, daca este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure 

mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.  

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie 

instalate se stabilesc in functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie 

acoperita.  

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie 

prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu 

exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.  

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul 

actiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atat cat o impune actiunea.  

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.  

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor 

functionari si a eficientei lor reale, inainte de punerea in functiune si, ulterior prin verificari 

Definirea situatiei pe amplasament (plan de situatie) 

 Zona de lucru 

 Reprezinta sectorul drumului unde se executa corespunzator lucrarile. 

 Spatiul de lucru 

Spatiul din imprejurul zonei de lucru, de care are nevoie Antreprenorul pentru a stoca 

instrumente de lucru, depozita materialul rezultat din excavatii, echipamentul si masinile. Este 

de asemenea spatiul in perimetrul caruia se misca Antreprenorul pentru a executa lucrarile 

aflate in sarcina sa. Va ramane destul spatiu de lucru pentru a se putea permite mutarea si 

exploatarea echipamentelor in afara traficului existent; de asemenea, nu va depasi limita 

pentru a intra in zona de siguranta. 

 Zona de siguranta 
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Zona menita a ne proteja angajatii de trafic. Antreprenorul nu va intra in zona de 

siguranta, in decursul lucrarilor. 

 Materialele si echipamentele nu se vor aplasa in zona de siguranta. Antreprenorul va 

intra in zona doar pentru a intretine semnele de siguranta. In anexa este prezentat modul de 

semnalizare pentru devierea traficului si a restrictiilor de circulatie. 

Echipament de avertizare si informare 

Indicatoare de avertizare 

 Panourile generale care avertizeaza in legatura cu lucrarile executate pe drum sunt 

panouri de identificare a santierului, iar ele se amplaseaza in locatii convenite cu Beneficiarul 

si Consultantul. Pe acest panou de identificare se va specifica informatia referitoare la lucrari 

conform prevederilor documentelor contractuale. 

 Semnul “Lucrari in desfasurare la km...” se va amplasa de asemenea la capetele 

tronsonului pe care se desfasoara lucrarile si nu se va indeparta decat la finalizarea 

lucrarilor. 

 Semnul “Atentie! Lucrari de drumuri” va fi primul indicator vazut de soferi, deci se va 

amplasa la o distanta considerabila raportat la locatia lucrarilor. Dimensiunea acestuia si 

distanta minima de la inceputul conului de intrare vor varia in functie de limita de viteza 

(semnul nr. 20 conform STAS nr. 1848). Soferii vor fi avertizati printr-un semn de ingustare a 

drumului amplasat anterior zonei de lucru, in legatura cu obstructionarea unei parti a 

carosabilului. Se va amplasa in general in mijloc, intre primul semn si inceperea marcajului cu 

conuri (semnul nr. 8b - Sc conform STAS 1848). 

Bariere de trafic 

 Se utilizeaza pentru marcarea partii de drum si a latimii santierului. Un sir de bariere 

normale sau panouri de delimitare prevazute cu linii oblice galbene si rosii se va amplasa 

pentru a ghida traficul in zona unde se desfasoara lucrari. Daca este necesar, barierele se vor 

completa cu conuri. 

 Toate barierele vor fi reflectorizante si vor avea dimensiuni mari, conform standardelor 

romanesti. Barierele de directionare se vor utiliza la marcarea spatiului de lucru si directia in 

care trebuie sa se desfasoare traficul pentru a trece de sectorul restrictionat. Aceste bariere 

vor intampina traficul la ambele capete ale spatiului de lucru. 

Semnale luminoase 

 Pe timp de noapte si atunci cand vizibilitatea este mica, panourile de delimitare care 
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demarcheaza spatiul de lucru aferent carosabilului pe care se circula se vor completa cu 

lampi 

cu lumina galbena intermitenta. Daca spatiul de lucru are o lungime mai mare de 50 m, 

 Antreprenorul va utiliza lampi cu lumini clipitoare sau lampi in cascada pentru 

semnalele luminoase. Panourile de delimitare se vor amplasa la o distanta minima de 10 m. 

unele fasa de celelalte. 

 Zonele ce trebuie sa fie marcate de bariere si lampi includ zona de lucru, spatiu de 

lucru si zona de siguranta. 

Drum ingustat pe stanga sau pe dreapta 

 Antreprenorul va amplasa la inceputul si finalul drumului semnele prin care li se cere 

autovehiculelor sa ramana pe banda din stanga sau pe cea din dreapta (semnul nr. 75 

conform STAS 1848) la inceputul si capatul conului de intrare. Aceste semne vor aceeasi 

dimensiune ca si semnul de avertizare a existentei unor lucrari de drumuri. 

Terminarea restrictiilor de trafic 

 “Terminarea restrictiilor de trafic” se va amplasa in aceeasi sectiune transversala cu 

semnul “este interzisa depasirea” si dupa doua sau mai multe locatii de lucru consecutive. 

Semnalizare. Operatii efectuare la instalarea semnelor 

 Instalarea corespunzatoare a semnelor se va face in prezenta Supraveghetorului de 

trafic, pe baza schitelor deja aprobate si inainte de inceperea lucrarilor. Inainte de instaurarea 

restrictiei de trafic, supraveghetorul de trafic isi va instrui personalul referitor la regulile de 

siguranta a traficului, tipul de restrictie, semnele ce vor fi amplasate si procedura ce se va 

respecta pentru o instalare corecta. 

 Se va acorda mare atentie respectarii tuturor operatiilor, in timpul instalarii semnelor: 

 Oprirea autovehiculului intr-o zona sigura – aprinderea luminii de pe acoperisul 

acestuia 

 Oamenii vor purta echipamente vizibile de la o distanta mare. 

 Amplasarea semnelor necesare inainte de deplasarea pe santier. 

 Acordarea atentiei necesare traficului la amplasarea semnelor. 

 Supraveghetorul de trafic va informa personalul reponsabil cu montarea semnelor 

despre locatiile unde trebui sa fie pozitionate acestea, tipul de semn, ordinea amplasarii lor si 

distanta dintre semne. Se va sigura ca semnele sunt bine fixate si se afla intr-o stare 

corespunzatoare.   
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7. FAZELE DE EXECUTIE ALE SANTIERULUI SI RISCURILE DE ACCIDENTARE 

SPECIFICE ACESTORA 

7.1  ORGANIZARE SANTIER SI REALIZAREA EXCAVATIILOR SI TERASAMENTE 

 Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de: 

 Decizia de organizare de santier impune realizarea: 

● inchiderii organizarii santierului, montarii panoului de semnalizare riscuri si 

interziceri; 

● semnalizarea zonelor de deplasare in santier cu panouri sau benzi de 

semnalizare; 

● semnalizarea deplasarii utilajelor, masinilor din santier, viteze si parcari; 

● organizarea spatiilor de parcare a autoturismelor personale;  

● spatiilor de birouri, instruire si dotari social-sanitare; 

● spatiilor de depozitare; 

● puncta de colectare selective hartie, plastic, sticla, deseuri alimentare;  

● dotari PSI; 

● drumurile de acces si circulatie; 

● trasare; 

● sapaturi; 

● sprijiniri; 

● umpluturi si compactari; 

 Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de: 

o Cadere de la acelasi nivel;  

o Electrocutare; 

o Manipulare manuala a maselor; 

o Manipulare mecanica a maselor; 

o Deplasari, stationari in zone periculoase; 

o Folosirea utilajelor mobile in constructii; 

o Deplasari sub efectul gravitatiei; 

o Comunicari accidentogene; 

o Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei; 

o Traficul de intrare si iesire catre si din santier. 

o Surpari; 
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o Comunicari accidentogene; 

o Temperatura si umiditatea aerului; 

o Neutilizarea echipamentului individual de protectie; 

o Calamitati naturale: traznet, vant; 

 

MASURI DE PREVENIRE 

 Redactarea si verificarea proiectului general al constructiei, responsabilizarea sefului 

de santier, a antreprenorului si coordonatorului in materie de securitate si sanatate –faza de 

proiectare si faza de executie. 

Incheierea documentelor de securitate si sanatate intre beneficiar si antreprenori. 

Solicitarea dovezilor de masurare a prizei de impamantare la montarea tabloului de  

alimentare cu energie electrica a santierului. 

  

Precautii pentru eliminarea pericolului sau pentru protectia impotriva riscurilor inainte de 

inceperea activitatii: 

- Programati activitate astfel incat excavatiile sa nu fie deschise mai mult decat este 

necesar; 

- Verificati tipurile de sol si decideti impreuna cu inginerul/supraveghetorul competent cu 

privire la tipul de suporturi necesare; 

- Gasiti, localizati si marcati toate serviciile subterane; 

- Asigurati-va cu drumurile, potecile, schelele si cladirile adiacente, etc. nu sunt erodate; 

- Tineti legatura cu responsabilul privind securitatea si desemnati o persoana 

competenta pentru a supraveghea activitatea; 

- Organizati instalatia adecvata, echipamentul si spatial de lucru solicitat; 

- Organizati livrarea si inspectarea materialelor, a scarilor, a schelelor si esafodajelor de 

sustinere; 

- Sprijiniti malul pe toata suprafata acestuia conform proiectului de executie; 

- Semnalizati si imprejmuiti locul; 

- Executati sapatura numai in baza proiectului de executie. 
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- Asigurati accesul in zonele subterane ale santierului, numai a personalului cu 

atributiuni concrete si asigurati-va ca si-au insusit tehniologia si ordinea cronologica a 

lucrarilor; 

- Asigurati pentru coordonarea si supravegherea lucrarilor in subteran a personalului 

tehnic de specialitate; 

 

Precautii pentru eliminarea pericolului sau pentru protectia impotriva riscurilor in timpul 

desfasurarii activitatii : 

- Organizati o forta de munca echilibrata, evitati supraaglomerarea intr-un sant sau 

tunel; 

- Asigurati delimitarea fizica a santierului de lucru si a zonelor periculoase cu garduri, 

lumini si avertizari adecvate  

- Aranjati opririle de siguranta pentru transportul pe santier in apropierea zonelor 

santurilor excavate, a tunelurilor si asigurati-va ca utilajele stationeaza sau circula la o 

distanta corespunzatoare de siguranta fata de zonele cu risc de prabusire in gol; 

- Verificati regulat “pericolele nevazute”, de ex. Scurgeri de gaze, noxe, fum nociv eliberat 

in zona galeriei sau tunelului de motoarele termice ale masinilor si utilajelor utilizate, si 

asigurati un system de aeraj pentru eliminarea noxelor si introducerea aerului curat 

(desemnati un lucrator responsabil cu urmarirea functionarii in permanenta a sistemului de 

aeraj; 

- Utilizati pe cat posibil pentru efectuarea lucrarilor in subteran a masinilor si utilajelor 

actionate electric sau cu aer comprimat in locul celor actionate de motoare termice cu ardere 

interna ,fara dotare cu un system de epurare a gazelor esapate; 

- Planificati si pregatiti activitatile de excavare/ profilare, copturire tavan, cofrare, 

sustinere si betonare a tunelului, respectand ordinea cronologica prevazuta in tehnologiile de 

lucru insusite, in maxima  siguranta; 

- Mentineti zonele de acces circulatie si de lucru ordonate si libere de obsatacole in tot 

timpul programului de lucru; 

- Introduceti in zona santierului numai materialele si dispozitivele strict necesare pentru 

executia lucrarilor planificate si evacuati pe cele introduce in exces in afara zonei de lucru; 
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- Inceperea executarii lucrarilor de sapatura pentru dezafectarea si relocrea de utilitati 

este permisa numai pe baza unui acord incheiat de executant si unitatea careia ii apartin 

instalatiile subterane; 

- In cazul cand in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane, care nu 

s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza personalul muncitor 

pana la identificarea instalatiilor descoperite si numai dupa luarea masurilor de protectie 

necesare se poate continua lucrul; 

- Se interzice executarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, daca 

nu au fost scoase de sub tensiune, in cazuri deosebite, cand intreruperea curentului nu se 

poate face, lucrarile se vor executa numai cu luarea unor masuri care sa asigure securitatea 

lucratorilor. In acest caz se interzice folosirea ragilor, tarnacoapelor si a penelor metalice, 

saparea pamantului in apropierea cablurilor electrice sub tensiune se va face cu deosebita 

atentie,fara a se executa loviri bruste si numai sub supravegherea conducatorului formatiei de 

lucru; 

- In cazul in care este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, 

personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta masurilor de protectie; 

- Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor, puturilor, 

santurilor, tunelului etc. atunci cand se constata existent gazelor; 

- Lucrarile se vor relua dupa eliminarea complete a gazelor din zona sapaturilor si numai 

dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare; 

- In cazul in care se intampla dificultati de evacuarea complete a gazelor, din zona 

sapaturii, personalului muncitor va fi dotat cu masti de protectie corespunzatoare; 

- Se vor lua totodata toate masurile necesare pentru prevenirea unor explozii sau 

incendii; 

- Pamantul rezultat din saparea, forarea tunelului va fi evacuate mecanizat  in afara 

tunelului si amplasat intr-un deposit prestabilit cu beneficiarul lucrarii si la o distanta 

corespunzatoare de zona cu risc de prabusire a santierului;  

- Pamantul va fi asezat la o distanta de minim 0,7 m de la marginea santurilor, iar in 

cazul santurilor adanci la o distanta de minim 1,0 m; 

- La spargerea bolovanilor a betoanelor, a zidariilor cu barosul, spit, dalta sau la 

efectuarea lucrarilor de debitare, polizare, etc.  lucratorii sunt obligati sa poarte ochelari de 

protectie; 
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- Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii 

straturilor, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii subterane; 

- In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte 

de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte, se va convoca proprietarul 

acestora si impreuna cu specialistii in domeniu se vor stabili masuri tehnico-organizatorice si 

se vor asigura asistenta tehnica si instruirea lucratorilor; 

- Gropile de fundatii si santurile care se executa in aproprierea cailor de circulatie vor fi 

imprejmuite si se vor semnaliza prin indicatoare de avertizare, iar noaptea prin lumini de 

marcaj; 

- In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a 

sapaturilor. In functie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura straturilor de 

pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturii; 

- La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala, in cazul in care nu exista ape 

freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali, se va stabili 

prin proiectul de executie; 

- Efectuarea lucrarilor de sapaturi care s-au executat in taluze si au fost supus 

modificarii dupa executarea partiala, este permisa cu acceptul proiectantului care va stabili 

masuri suplimentare de protectie; 

- In timpul cata sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa 

urmareasca starea taluzurilor. In cazul in care se observa aparitia crapaturilor paralele cu 

marginea superioara se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea surparii; 

- In terenurile umede care aluneca sau in terenurile fara consistenta (de ex. balast, 

nisipuri),sprijinirile cu palplanse trebuie sa formeze un perete continuu si etans, palplansele 

se bat cel putin cu 0,75 m mai jos decat fundul sapaturii; 

- Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii, in teren inghetat, fara 

sprijinirea peretilor sapaturii insa numai cu acceptul proiectantului. In cazul aparitiei 

pericolului surparii se vor indeparta de indata lucratorii luaindu-se masuri de sprijinire; 

- Stationarea si circulatia vehivulelor sau utilajelor de constructii in apropierea locurilor 

de munca, unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt premise numai la o distanta egala cu 

de doua ori adancimea sapaturii; 

- Lucrarile de sapaturi care se executa in zone carosabile se vor desfasura in doua 

etape, adica de fiecare data cate o jumatate de strada; 
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- Daca in timpul sapaturii se produc acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a 

acesteia; 

- Cand se ajunge la stratul de apa subterana se vor consolida malurile cu sprijiniri, fiind 

interzisa continuarea sapaturilor pe sub apa, fara a se sprijini in prealabil malurile si a se 

efectua epuismente; 

- Pamantul provenit din sapatura, precum si din alte materialE se vor depoazita la o 

distanta de minimum de 0,75 m de la marginea peretilor, la sapaturile cu peretii in taluz, cu un 

unghi mai mare decat unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a 

pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect; 

- Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii in cazul cand in 

aproiect se gasesc utilaje care produc vibratii in timpul lucrului; 

- Demontarea si indepartarea sprijinirilor trebuie sa se faca in ordine inversa montarii, 

sub supravegherea conducatorului lucrarii, sprijinirile se demonteaza pe masura executarii 

umpluturii, de jos in sus, conform fisei tehnologice si a proiectului de executie; 

- La sapaturile manual executate la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor monta 

platforma pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste 

incarcaturii pe care trebuie s-o suporte; 

- In cazul sapaturilor langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile 

necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie. 

 

Intotdeauna fiti siguri ca : 

- Toate excavatiile si santurile, precum si activitatea realizata in ele sunt conforme cu 

standardele stabilite si respecta reglementarile; 

- Captusirea, zidirea si consolidarea se pot realiza cu materiale de constructii 

corespunzatoare prevazute in proiect; 

- Materialele sunt amplasate la 0,75 m sau mai mult de marginea excavatiei, se iau 

precautii pentru a evita incarcarea suplimentara cu sarcini ce pot provoca sau favoriza 

prabusirea malurilor sau caderea materialelor in excavatie; 

- Excavatiile de 1,25 m sau mai adanci sunt sprijinite sau inclinate inapoi spre unghiul 

taluzului natural, orice excavatie facuta pe un teren nepotrivit este sprijinita sau inclinata in 

spate chiar daca este mai mica de 1,25 m pentru excavatii adanci, laturile trebuie sa fie in 

trepte; 
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- Fiecare excavatie este inspectata zilnic de catre persoana competenta desemnata, daca 

exista pericole, intreaga activitate din excavatie inceteaza pana cand se iau masuri pentru 

protejarea angajatilor; 

- Atunci cand autovehiculele sau echipamentul functioneaza langa excavatii, laturile sunt 

sprijinite sau consolidate pentru a tine piept fortelor exercitate de vreo incarcatura suprapusa, 

de asemenea, butucii de tampoane sau alte baricade substantiale sunt instalate pe marginile 

acestor excavatii; 

- Materialele utilizate pentru captusire, zidire sau consolidare sunt in stare buna, 

traversele si grinzile din lemn sunt fara noduri mari si au dimensiuni adecvate; 

- Pentru toate excavatiile se asigura accesul si iesirea sigure cu ajutorul scarilor, 

treptelor sau rampelor; 

- Excavatiile de 1,2  m sau mai adanci au scari distantate astfel incat deplasarea laterala 

a angajatului sa nu depaseasca 10 m; 

- Aceste scari se prelungesc cu cel putin 1 m peste nivelul pantei; 

- Sunt asigurate pasarele sau poduri cu balustrade standard acolo unde este nevoie de 

personal sau echipament sau se permit trecerea peste excavatii sau santuri; 

- In locatiile unde exista deficienta de oxigen sau concentratii de gaze sau prafuri 

periculoase sau explosive, atmosfera din excavatie este testata inainte de a incepe lucrul si la 

anumite interval de timp; 

- Sunt elaborate sisteme sigure de lucru pentru toate etapele excavatiei si se mentine o 

supraveghere adecvata. 

7.2  LUCRARI DE COFRARE SI ARMARE  

 Lucrarile de cofrare si armare betoane implica montarea: 

o cofrajelor din panouri  

o montare armaturi; 

Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de: 

o Manipularea mecanica si manuala; 

o Caderi de la acelasi nivel; 

o Folosirea utilajelor mobile in constructii; 

o Electrocutare; 

o Cadere de obiecte; 

o Deplasari sub efectul gravitatiei; 
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o Riscul scaparii cofrajelor din carligul macaralei; 

o Neutilizarea echipamentului individual de protectie; 

o Nerespectarea instructiunilor tehnice a ordinii de montare/demontare a 

cofrajelor; 

o Comunicari accidentogene; 

o Temperatura si umiditatea maselor; 

MASURI DE PREVENIRE 

Aplicarea stricta si verificarea cerintelor privind pericolul de electrocutare-realizarea 

instalatiilor de alimentare conform prescriptiilor si nu in regim provizoriu. 

 Mentinerea curateniei si ordinii la locurile de munca si a cailor de acces. Depozitarea 

corespunzatoare a armaturilor fasonate. 

 Indepartarea ritmica a deseurilor si evitarea formarii de zone aglomerate cu materiale 

sau dupa ce s-a montat armatura, circulatia pe cofraje pentru transportul betonului trebuie sa 

se faca pe podine speciale. 

           Utilizarea echipamentului individual de protectie in functie de modul de lucru adoptat, 

adecvat conditiilor concrete si complexitatii lucrarilor.  

         Toate dispozitivele de ridicare a cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de  

sustinere vor fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca. Aceste operatiuni se 

vor efectua numai de catre lucratori special instruiti pe linie de securitatea muncii. 

         Lucrarile de ridicare a materialelor se fac cu instalatii de ridicat: macarale mobile, fixe 

etc.     

         Legatorii de sarcina vor fi instruiti, testati si numiti prin decizie de catre antreprenor. 

 

7.3  LUCRARI DE TURNARE BETON SI DECOFRARE 

Lucrarile de turnare betoane implica: 

 lucrari cu pompa de turnat betoane; 

 vibrarea betonului; 

 decofrarea elementelor de beton; 

 executarea de lucrari de hidroizolatii 

Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de: 

o Efort fizic; 
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o Caderi de la acelasi nivel; 

o Caderi de obiecte; 

o Electrocutare; 

o Manipulare manuala a maselor; 

o Comunicari accidentogene; 

o Manipulari mecanice de materiale; 

o Neutilizarea echipamentelor individuale de protectie; 

o Temperatura si umiditatea aerului; 

 

MASURI DE PREVENIRE 

Pentru accesul la locul de munca si executarea lucrarilor se vor monta podini speciale- 

prevederea si amplasarea mijloacelor colective de protectie. 

O atentie deosebita se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini concrete 

pe oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea cofrajelor. 

Decofrarea se face numai dupa aprobarea de catre conducatorul locului de munca.       

Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai dupa ce 

s-au luat masurile corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente ale 

acestora.     

            Demontarea cofrajelor de la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va face inainte 

de scoaterea consolidarilor sapaturilor. 

 Utilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant pentru realizarea 

operatiei de vibrare a betonului. Se vor lua masuri contra incendiilor. Sculele electrice vor fi 

folosite numai daca impamantarea este corespunzatoare -au aparatori, prelungitoarele sunt 

conforme, etc..  

 Mentinerea curateniei si ordinii la locurile de munca si a cailor de acces. 

 Indepartarea ritmica a deseurilor si evitarea formarii de zone aglomerate cu materiale 

sau echipamente de munca. 

 In cazul interventiei la autoutilaj pe teren se va trage autoutilajul in afara partii 

circulate, se va asigura impotriva deplasarilor accidentale, se va semnaliza zona, iar luminile 

de avarie se vor aprinde.  
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  La incetarea lucrului, deserventul autoutilajului este obligat sa puna toate comenzile pe 

pozitia de oprire si sa asigure autoutilajul impotriva deplasarii necontrolate, a alunecarii, a 

rasturnarii.  

  Se interzice lasarea autoutilajului in functiune, fara supraveghere sau permiterea 

manipularii comenzilor de catre alte persoane.  

  La parasirea autoutilajului deserventul trebuie sa coboare lama/cupa pe sol, sa-l 

opreasca din functiune, si il va bloca prin introducerea in una din viteze, si tragerea franei de 

mana, luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu cheia.  

 Caile de circulatie interna trebuie mentinute in permanenta libere si asigurate impotriva 

pericolului de alunecare si derapare.  

 Caile de circulatie interna folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de 

transport si autoutilajelor utilizate, zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de 

securitate. existente in zona punctului de lucru. 

 Utilajele trebuie sa fie astfel utilizate incat sa-si poata indeplini functia fara ca 

personalul lucrator sa fie supus veunui risc.  

   Deserventul utilajului trebuie sa intrerupa functionarea utilajului daca in timpul 

procesului de munca apar anumite zgomote, vibratii anormale.  

  Inaintea inceperii lucrului, deserventul va verifica buna functionare a utilajului; 

 Sarcina de munca va fi executata conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea 

obligatorie a mijloacelor de protectie prevazute, adecvate specificului lucrarii, atat cele din 

dotarea EM cat si cele prevazute ca mijloace individuale de protectie.  

   Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupa, in spatele utilajuluie sau bratele 

buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor este categoric interzisa.  

  Este interzis categoric ca in timpul lucrului cu aceste utilaje sau mecanisme sa se urce 

alte persoane straine pe ele. Urcarea si coborarea din utilaj se vor face numai dupa oprirea lui 

si numai e scarile de acces special construite in acest sens.  

 Nu se va circula in raza de actiune a echipamentelor de munca.  

 Se va proceda la instruirea lucratorilor asupra pericolelor existente in zonele de lucru 

a utilajelor.  

 Se interzice stationarea lucratorilor in raza de actiune a auto-utilajelor.  

 Curatirea cupelor buldoexcavatoarelor se va face numai dupa ce acestea au fost oprite.  

 Spalarea basculantelor la parasirea santierului. 
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 Lucrarile de sapatura care se executa se vor semnaliza cu banda reflectorizanta si se 

vor monta balustrade de protectie in   jurul tuturor sapaturilor. 

7.4 LUCRARI DE REALIZARE A STRUCTURILOR RUTIERE 

Proiectul de amenajare cuprinde lucrarile:  

Lucrari de drum: 

Lucrari de terasamente: 

 strat de piatra sparta  

 strat de fundatie din balast  

 strat de forma din balast nisipos  

Structura rutiera;  

Imbracaminte bituminoasa cilindrata alcatuite din doua straturi: 

 stratul superior, de uzura 

 stratul inferior, de legatura 

Acostamente:  

 Lucrari pentru asigurarea scurgerii si evacuarii apelor de suprafata: 

 Rigole carosabile;  

Lucrari pentru asigurarea sigurantei rutiere:  

 Marcaje;  

 Indicatoare.  

 

MASURI DE PREVENIRE 

 In cazul folosirii la lucrari a unor echipamente de munca proprii sau inchiriate 

antreprenorul are obligatia sa-si instruiasca deservantii pe linie profesionala si de 

securitate a muncii si situatii de urgenta privind functionarea utilajelor si exploatarea 

acestora in conditii de siguranta. 

 La punctele de lucru antreprenorul va folosi numai lucratori calificati si autorizatiin 

cazul unor lucrari ce necesita folosirea unor categorii profesionale 

speciale(electricieni, sudori, instalatori, legatori de sarcina, deserventi utilaje) categorii 

de lucratori ce necesita autorizatii. 

 Antreprenorul este obligat sa-si amenajeze corespunzator locurile de munca unde isi 

desfasoara activitatea conform instructiunilor sau normelor de securitate si sanatate in 
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munca, situatii de urgenta si protectia mediului in vigoare, lasand libere caile de acces 

si de circulatie, montand balustrade de protectie unde este necesar acest lucru, 

montand panouri avertizoare la locurile de munca cu riscuri de accidentare si pericole 

la care este expus locul de munca respectiv sau protectiile colective necesare in urma 

evaluarii riscurilor de accidentare. 

 Antreprenorul este obligat sa-si mentina zona din santier  pe care i-si desfasoara 

activitatea in ordine si in stare de curatenie corespunzatoare, sa delimiteze si sa 

amenajeze zonele de depozitare a diverselor materiale. 

 Tot personalul trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protectie – jachete si 

pantaloni de protectie, manusi de protectie, sepci sau casti de protectie, bocanci de 

protectie, cizme de cauciuc, veste de semnalizare. In cazul in care EIP este distribuit 

corespunzator de catre angajator si este in buna stare tehnica dar daca angajatii nu il 

utilizeaza sau il utilizeaza in alte scopuri sau altfel decat este destinat a fi utilizat 

conform instructiunilor de utilizare, acesti angajati trebuie imediat indepartati din zona 

de executie a lucrarilor, intoarcerea la lucru find posibila numai dupa echiparea 

corespunzatoare 

 Subantreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor necesare de 

protectie atat pentru personalul sau cat si cel al Beneficiarului si a oricaror terti contra 

oricarui accident din zona de lucru din cadrul santierului.  

 Subantreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile  

pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele legale necesare, toate permisele 

necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea 

ce priveste transportul materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru 

evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie. 
Planul de management al traficului pe perioada de executie a lucrarilor 

Inainte de inceperea lucrarii, reprezentantul antreprenorului va receptiona 

semnalizarea sectorului de lucru si va intocmi proces verbal semnat de ambele parti. 

Incepand cu data semnarii procesului verbal, se va asigura in permanenta 

semnalizarea sectorului de lucru, in conformitate cu schita anexata la procesul verbal, atat pe 

timpul zilei cat si noaptea. Se vor inlocui sau reface imediat partile lipsa sau deteriorate. Se va 

avea in vedere realizarea unui plan de semnalizare rutiera, impreuna cu organele din cadrul 

Politiei Rutiere, ce vor asigura conditii de munca optime si trafic in zona santierelor, in 
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siguranta pentru evitarea oricarui pericol. 

Lucrarea se va desfasura pe un sens de circulatie pentru a asigura fluiditatea traficului. 

Circulatia rutiera va fi dirijata prin indicatoare de circulatie rutiera si va fi semnalizata 

corespunzator atat in timpul zilei cat si noaptea, in conformitate cu prevederile din,,Normele 

metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de 

circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea 

drumului” aprobate prin Ordinul comun MI si MT nr 1124/411/2000. 

Personalul de executie va fi in permanenta suprafegheat. 

La executarea lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta toate normele de 

protectia muncii specifice categoriilor de lucrari proiectate. 

Indicatoarele de restrictie a circulatiei vor fi confectionate din fibra de sticla, cu folie 

reflectorizanta pe fond galben, conform STAS 1848/7-85. 

Se va echipa personalul muncitor ce executa lucrarile cu echipament de protectie adecvat 

conform art 1.4 din Ordinul nr 225/21 iulie 1995 pentru perioade ale stadiului fizic ale lucrarii. 

Instituire restrictii de circulatie - Management de trafic     

Nr Descriere activitate Responsabilitati Inregistrari Obs 

1.  Instituirea restrictiilor de circulatie 

1.1 Desemnare, prin decizie scrisa a 

responsabilului cu organizarea si 

siguranta traficului pentru lucrarea 

respectiva 

Conducere 

Antreprenor 

Decizie de numire  

1.2 Stabilirea de catre Antreprenor, in 

urma incheierii unui contract de 

executie de lucrari care, prin natural 

lor, impun lucrul sub trafic, a 

graficului de esalonare a executiei. 

Transmiterea de catre Antreprenor 

la proiectantul planului de 

management al treficului de planse 

cu sectorul propus pentru 

restrictive de circulatie, precum si o 

Conducere 

Antreprenor 

Grafic de 

esalonare a 

executiei 
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propunere a sa privind desfasurarea 

circulatiei in zona restrictiei. 

Termenele precizate vor fi adaptate 

in functie de situatia concreta si de 

propunerile constructorului 

 

1.3 Studiere documentatie tehnica de 

executie a lucrarii. 

Studierea propunerii 

Antreprenorului de organizare a 

circulatiei in zona restrictiei, 

amendarea ei sau stabilirea unui 

nou mod de organizare a 

desfasurarii circulatiei rutiere pe 

durata instituirii restrictiilor de 

circulatie si alcatuirea schemei de 

semnalizare detaliate, pentru 

fiecare tip de restrictive, in functie 

de categoria de lucrari ce se 

efectueaza si de sectorul de drum 

afectat. 

Intocmire documentatie tehnica 

privind instituirea de restrictii de 

circulatie, documentatie ce va 

cuprinde: 

-Lungimea maxima a sectorului de 

drum restrictionat stabilit in functie 

de valoarea volumului de traffic si 

structura acestuia estimate in 

cadrul unei analize de trafic, 

distanta minima dintre doua 

Responsabil 

elaborare planuri 

de management 

al traficului 

Documentatia 

tehnica privind 

instituirea 

restrictiilor de 

circulatie 
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sectoare succesive de drum in 

lucru, astfel incat sa se previna 

blocajele rutiere, intersectarea 

fluxurilor de circulatie in zonele 

restrictionate si accidentele. 

-Perioada de timp pentru care sunt 

instituite restrictiile de circulatie si 

care corespund cu timpul afectiv de 

executie stabilit prin clauzele 

contractual si/sau autorizatia de 

construire. Daca, din motive 

obiective, termenele stabilite initial 

nu pot fi respectate, constructorul 

va solicita, in prealabil, o 

redimensionare a perioadei de 

instituire a restrictiilor de circulatie. 

Documentatia tehnica privind 

instituirea restrictiilor de circulatie 

va cuprinde : 

-Prezentarea categoriilor de lucrari 

, a proceselor de executie si a 

modului de desfasurare a circulatiei 

rutiere pe durata executiei lucrarii 

-Scheme de semnalizare rutiera, 

temporara, a zonei de drum in lucru 

-Lungimea maxima a sectorului de 

drum restrictionat 

-Perioada de timp pentru care se 

solicita instituirea restrictiilor de 

circulatie 

-Nominalizarea responsabilului cu 
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organizarea si supravegherea 

traficului si datele personale 

cuprinse in actul de identitate a 

persoanei nominalizate 

-Modalitati de informare a 

participantilor la trafic 

1.4 Transmitere documentatie tehnica 

privind instituirea restrictiilor de 

circulatie, impreuna cu cererea de 

aprobare si avizare a instituirii 

restrictiei, administratorului 

drumului spre aprobare si 

Serviciului Politiei Rutiere spre 

avizare, in trei exemplare 

Responsabil 

elaborare planuri 

de management 

al traficului 

Cerere de 

aprobare si 

avizare 

documentatie 

tehnica 

 

1.5 Verificare documentatie tehnica 

privind instituirea restrictiilor de 

circulatie, solicitare modificari si 

completari, atunci cand este cazul si 

aprobarea instituirii restrictiilor 

Administrator 

drum + 

Consultant 

Aprobare 

administrator 

drum 

 

1.6 

 

Transmitere documentatie aprobata 

spre avizare catre Serviciul Politiei 

Rutiere in portofoliul careia se 

regaseste drumul ( sectorul de 

drum) afectat de lucrari 

Administrator 

drum 

Aviz Serviciul 

Politiei Rutiere 

 

1.7 Stabilire modalitati de informare a 

participantilor la trafic in legatura cu 

restrictia instituita, pentru a spori 

siguranta traficului pe sectorul 

restrictionat 

Administrator 

drum + 

Antreprenor 

  

1.8 Inceperea executiei lucrarilor 

contractate de catre Antreprenor, 

Antreprenor Documentatia 

tehnica privind 
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dupa primirea aprobarii si avizarii 

scrise a documentatiei tehnice 

privind instituirea restrictiilor de 

circulatie. La punctual de lucru va 

exista in permanenta un exemplar al 

documentatiei tehnice privind 

instituirea restrictiilor de circulatie 

precum si adresele prin care se 

specifica aprobarea si avizarea 

acesteia, in vederea demonstrarii 

legalitatii instituirii restrictiei si 

corectitudinii semnalizarii 

instituirea 

restrictiilor de 

circulatie 

2. Semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite prin indicatoare rutiere 

si piloti 

2.1 Asigurarea infrastructurii necesara 

realizarii semnalizarii restrictiilor de 

circulatie si dirijarii traficului la 

toate punctele de lucru care le 

impun 

Conducere 

Antreprenor 

  

2.2 Dupa aprobarea si avizarea 

documentatiei tehnice privind 

instituirea restrictiilor de circulatie, 

numeste si efectueaza instructajul 

tehnic specific, teoretic si practice al 

personalului si pilotilor de dirijare a 

circulatiei 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Decizii de numire 

Proces verbal de 

instruire 

 

2.3 Verificare pe teren, inainte de 

inceperea efectiva a executiei 

lucrarii, de catre reprezentantul 

administratorului drumului ( 

convocat in prealabil de 

Administrator 

drum 

Aprobare de 

incepere a 

executiei lucrarii; 

Avizare Serviciul 

Politiei Rutiere; 
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Responsabilul cu organizarea si 

supravegherea traficului), a 

componentelor si amplasarea 

semnalizarii rutiere, solicitare 

modificari si completari, atunci cand 

este cazul si mentioneaza intr-un 

document aprobarea inceperii 

executiei lucrarii 

2.4 Instruire personal din punct de 

vedere al protectiei muncii si 

sigurantei circulatiei cu admitere la 

lucru numai a persoanelor 

odihnite,apte de a executa procesele 

de executie, dotate cu echipament 

de avertizare 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Proces verbal de 

instruire 

 

2.5 Numire si instruire personal care 

raspunde de amplasarea, 

transportul, manipularea si 

intretinerea setului de semnalizare 

rutiera, optiuni in care se va tine 

cont de urmatoarele : 

-Indicatoarele rutiere se monteaza , 

de regula, la nivelul partii carosabile 

dar se pot monta si la o inaltime de 

pana la 1,50 m fata de carosabil, pe 

partea dreapta a drumului si, atunci 

cand nu pot fi vazute de participantii 

la traffic, se repeta si pe partea 

stanga; 

-Transportul indicatoarelor rutiere 

la si de la punctual de lucru precum 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Proces verbal de 

verificare a 

semnalizarii 

rutiere 
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si mutarea lor, se va face astfel 

incat sa se previna degradarea 

simbolurilor inscriptionate sau a 

suportilor 

-In cazul in care semnalizarea 

existenta in zona contravene 

semnalizarii instituite pentru 

restrictia de circulatie respectiva, 

indicatoarele de circulatie existente 

se vor acoperi provizoriu cu o husa, 

pana la ridicarea restrictiei de 

circulatie 

-Pe perioadele de timp cat sunt 

ridicate restrictiile de circulatie 

instituite ( sarbatori legale, 

intreruperi de activitate, etc) atunci 

cand partea carosabila nu este 

afectata de nici un obstacol in 

legatura cu executia lucrarii, 

semnalizarea rutiera a restrictiei 

este retrasa sau sunt acoperite cu 

huse indicatoarele rutiere 

-Dirijarea circulatiei se face astfel 

incat sa nu se produca intersectari 

ale fluxurilor de circulatie pe 

secorul de drum restrictionat, sa se 

asigure o omogenitate a intensitatii 

si fluentei traficului in ambele 

sensuri sis a se previna producerea 

de evenimente rutiere. 

-Pilotii de dirijare a traficului sunt 
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pozitionati la extremitatea sectorului 

de drum restrictionat, in ambele 

sensuri de circulatie, in dreptul 

indicatoarelor rutiere care semnifica 

terminarea restrictiilor instituite, 

astfel incat sa poata vizualiza intre 

ei comenzile effectuate si vazuti de 

participantii la trafic 

2.6 Urmarire mod de semnalizare a 

restrictiilor de circulatie instituite, 

mod de dirijare a traficului si 

verificare implementare actiuni 

corrective si preventive dispuse la 

sesizarea aparitiei unor 

neconformitati; 

Materializare, la punctual de lucru, 

in conformitate cu schemele de 

semnalizare adoptate in 

documentatia tehnica privind 

instituirea restrictiilor de circulatie, 

a lungimii sectorului restrictionat, 

numarul si semnificatia 

indicatoarelor rutiere utilizate 

precum si distantele de amplasare 

fata de extremitatile sectorului 

restrictionat 

Montare, eventual mutare 

semnalizare atunci cand se schimba 

pozitia sectorului de drum 

restrictionat in cursul unei zile de 

lucru. Operatia este efectuata de 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului + 

Responsabil 

elaborare planuri 

de management 

al traficului 

Documentatia 

tehnica privind 

instituirea 

restrictiilor de 

circulatie 

Raport de actiuni 

corrective/preven

tive 
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personal instruit special, dotat cu 

echipament de avertizare, care se 

deplaseaza, in permanenta, cu fata 

spre sensul de circulatie 

 

3.Modul de executie, sub trafic, a lucrarilor ce nu impun instituirea de restrictii de 

circulatie 

3.1 Numire personal competent pentru 

conducerea acestor lucrari 

Conducere 

Antreprenor 

  

3.2 

 

Efectuare instructaj tehnic specific 

pilotilor de dirijare a circulatiei 

Aceste lucrari nu implica instituirea 

de restrictii de circulatie si nici un 

sistem de semnalizare rutiera bine 

definit, protectia personalului fiind 

asigurata, atunci cand este necesar, 

de piloti de dirijare a circulatiei, si 

atunci cand deplasarea la lucrare s-

a facut cu un mijloc auto, de catre 

acesta, daca este dotat cu girofar si 

un indicator rutier cu semnificatie 

,,Lucrari” 

Accesul si apoi retragerea de pe 

carosabil se va face dupa o 

asigurare temeinica asupra 

traficului si, in permanenta, cu fata 

spre sensul de circulatie. 

Personalul care executa aceste 

lucrari este instruit, odihnit, apt si 

este, obligatoriu, dotat cu 

echipament de avertizare. 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Proces verbal de 

instruire a 

personalului care 

executa lucrari 

nesemnalizate 
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Aceste lucrari nu se vor executa pe 

timp de ploaie, furtuna, ceata, 

noapte sau alte conditii care 

perturba atentia de la traficul rutier 

si posibilitatea participantilor la 

traffic de a sesiza, in timp util, 

situatia de pe carosabil 

3.3 Instruire personal din punct de 

vedere al protectiei muncii si 

sigurantei circulatiei cu admitere la 

lucru numai a persoanelor odihnite, 

apte de a efectua procesele 

respective si dotate cu echipament 

de avertizare 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Proves verbal de 

instruire 

 

4.Modul de efectuare a controlului semnalizarii rutiere. Actiuni corective si preventive 

4.1 Analiza rapoarte intocmite de 

Responsabilul cu organizarea si 

supravegherea traficului cu privire 

la constatarile facute referitoare la 

semnalizarea rutiera a restrictiilor 

de circulatie instituite si dispune de 

actiuni corrective si preventive, cu 

caracter general, care se vor 

implementa in vederea imbunatatirii 

desfasurarii acestei activitati 

Conducere 

antreprenor 

Raport de actiuni 

corective si 

preventive 

 

4.2 Verificare la punctele de lucru, pe 

baza documentatiei tehnice privind 

instituirea restrictiilor de circulatie, 

aprobata de administratorul 

drumului si avizata de Serviciu 

Politiei Rutiere a: 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului + 

Responsabil cu 

elaborarea 

Aprobare 

administrator 

drum; 

Aviz Serviciul 

Politiei Rutiere 

 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 

                                                                                          125                              
 
 

-Existentei schemelor de 

semalizare aprobate si avizate 

-Existenta indicatoarelor rutiere si 

mijloacelor auxiliare de semnalizare 

-Amplasarea si fixarea 

indicatoarelor rutiere 

-Modul de dirijare si desfasurare a 

traficului 

-Respectarea perioadei de instituire 

a restrictiilor de circulatie si 

retragerea semnalizarii temporare 

planului de 

management al 

traficului 

4.3 Verificare perioadica si inopinata a 

componentelor seturilor de 

semnalizare, modul de amplasare, 

de manipulare si intretinere a 

acestora, existent si modul de 

utilizare a mijloacelor auxiliare de 

semnalizare si a echipamentului de 

avertizare, stabilire actiuni 

corrective si/sau preventive la 

constatarea de neconformitati si 

termene de implementare 

In urma acestor verificari, atunci 

cand sunt constatate neconformitati 

majore, adica : 

-Amplasarea sau fixarea 

necorespunzatoare a indicatoarelor 

rutiere 

-Lipsa sau deteriorarea unuia sau a 

mai multora dintre ele 

-Lipsa pilotilor de dirijare a 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului + 

Responsabil cu 

elaborarea 

planului de 

management al 

traficului 

Raport de 

neconformitate 
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circulatiei 

-Neutilizarea echipamentului de 

avertizare, 

Se intocmesc rapoarte de 

neconformitate si se dispun actiuni 

corrective in vederea remedierii 

imediate a deficientelor constatate 

si actiuni care sa previna aparitia 

neconformitatilor. 

La constatarea de neconformitati 

minore precum: 

-Caderea unui indicator rutier sau 

murdarirea lui 

-Distante necorespunzatoare intre 

indicatoare 

Se implementeaza actiuni immediate 

de remediere fara a se intocmi 

rapoarte de neconformitate 

4.4 Realizare instruire periodica a 

pilotilor de dirijare a circulatiei si a 

personalului numit pentru 

efectuarea amplasarii si 

supravegherii semnalizarii rutiere 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Proces verbal de 

instruire 

 

4.5 Intocmire rapoarte de activitate 

periodice cu privire la modul de 

semnalizare a restrictiilor de 

circulatie instituite si de dirijare a 

traficului la punctele de lucru, 

neconformitatile majore constatate 

si actiunile preventive si corective 

implementate, concluziile 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

Raport de 

activitate 
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verificarilor efectuate de 

administratorul drumului si Serviciul 

Politiei Rutiere si prezentarea lor 

conducerii 

4.6 Coordonare activitati legate de 

semnalizarea rutiera a restrictiilor, 

de dirijarea traficului si de 

securitatea personalului pe durata 

executiei lucrarii; 

Implementare actiuni corrective 

si/sau preventive stabilite, la 

termenele dispuse. 

Responsabil cu 

organizarea si 

supravegherea 

traficului 

  

 

Indicatoare rutiere pentru semnalizarea lucrarilor rutiere: 
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8. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele 

utilizate, de echipamentele de munca folosite, de organizarea santierului 

RISCURI SPECIFICE IDENTIFICATE, MASURI, RASPUNDERI 

 

Pericol 

Neconformitati 

Risc Masuri/Actiuni in scopul 

realizarii masurii 

Responsabil Termen de 

executare 

Verifi

cat 

Electocutarea 4 6) Identificarea traseelor 

de cabluri electrice in 

timpul lucrarilor de 

excavatii 

7) Protectia cablurilor 

Sef santier 

 

 

 

 

, 

Permanent 

 

 

Permanent 
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care traverseaza caile 

de circulatie pe sol- 

zilnic 

8) Utilizarea 

echipamentelor si 

sculelor electrice fara 

defectiuni sau 

improvizatii- verificare 

zilnica 

9) Instruirea lucratorilor 

de a preveni 

electrocutarea 

10) Furnizarea 

de unelte electrice, 

masini electrice, cabluri 

de extensie etc. in 

conformitate cu 

prevederile legale, 

inspectate periodic 

Sef santier 

 

 

Angajator 

 

 

Sef santier 

 

SEPP-SSM 

 

Electrician 

autorizat 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

La 3 luni 

 

 

Inaintea 

operatiunii 

 

 

Taieturi, intepari, 

raniri, loviri 

4 11) Amenajarea punct 

sanitar- trusa sanitara - 

la inceputul lucrarii 

12) Instruirea 

de prim ajutor a 

lucratorilor - trimestrial 

13) Dotare cu 

telefon mobil a sefului 

de echipa sau santier 

pentru anuntarea 

evenimentelor 

14) EIP- casca, 

Angajator 

 

 

SEPP-SSM 

 

 

Angajator 

 

 

 

Angajator 

Inaintea 

inceperii 

lucrarii 

La 6 luni 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 
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manusi, cizme cauciuc, 

bocanci cu talpa si 

bombeu metalic, 

salopeta 

Manipulare 

manuala a 

maselor 

4 15) Asigurare 

de mijloace mecanízate 

16) Instruire 

lucratori privind 

manipularea prin 

purtare a maselor 

Angajator 

 

Sef santier 

Permanent 

 

Instruire 

periodica 

 

Temperatura 

ridicata a 

suprefetelor 

metalice atinse 

accidental la 

utilajele folosite 

si la mixtura 

asfaltica 

  3 17) Respectare

a si aplicarea masurilor 

de securitate a muncii in 

scopul prevenirii 

riscurilor de accidentare 

18) Monitorizar

ea starii de sanatate 

Asigurarea instruirii pe 

linie SSM 

19) Dotarea cu 

echipament de protectie 

(EIP) 

20) I instruirea 

lucratorilor cu privire la 

manipularea si aplicarea 

mixturii asfaltice 

nstruirea lucratorilor cu 

privire la manipularea si 

aplicarea mixturii 

asfaltice 

Seful de 

santier  

 

 

 

Medic de 

medicina 

muncii 

 

 

Cond. loc 

munca 

 

Permanent 

 

 

 

Periodic 

 

 

Instruire 

periodica 

 

Deplasari, 4 21) Respectare Sef de santier Permanent  
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stationari in zone 

periculoase ( in 

zona de actiune 

a utilajelor, pe 

caile de acces 

auto) 

a si aplicarea masurilor 

de securitate a muncii in 

scopul prevenirii 

riscurilor de accidentare 

●Semnalizarea  

corespunzatoare cu 

panouri de avertizare a 

locurilor periculoase si 

a  cailor  de acces; 

22) Imprejmuir

ea cu banda avertizoare 

a locurilor aflate in raza 

de actiune a utilajelor; 

23) Instruirea 

pers. cu privire la 

semnificatia culorilor, 

semnalelor si sunetelor 

de avertizare. 

24) Utilizarea  

in permanenta in incinta 

santierului a  

echipamentului 

individual de protectie – 

casti de protectie; 

 

 

 

Sef de echipa 

 

 

 

 

 

 

 

Conducator 

loc de munca 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Instruire 

periodica 

Alunecarea la 

acelasi nivel 

3 25) Caile de 

acces vor fi mentinute in 

stare de functionare si 

curatenie 

26) Dotarea cu 

echipament de protectie 

(EIP) 

Sef de santier 

 

 

Sef de echipa 

 

 

Cond.loc de 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

Instruire 
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27) Asigurarea 

instruirii pe linie SSM 

28) Monitorizar

ea starii de sanatate 

munca 

Medic 

medicina 

muncii 

periodica 

Periodic 

 

Proiectare de 

particule 

3 29) EIP- 

ochelari 

30) Montarea 

de dispozitive si 

aparatori la EM 

31) Amenajare

a cailor de acces cu 

paravane de protectie 

Angajator 

Sef santier 

Permanent  

Zgomot 3 32) EIP- casca 

urechi, dopuri urechi. 

33) Verificare 

periodica a EM si 

repararea celor defecte 

- sef santier, firme 

autorizate 

Angajator 

 

 

 

Angajator 

 

Permanent 

 

 

 

La 3 luni, 

la nevoie 

 

Vibratii 4 34) EIP- 

manusi de amortizarte 

vibratii 

35) EM 

adecvate si cu 

amortizoare de vibratii 

36) Lucrul in 

perioade scurte cu 

aceeasi persoana, pauze 

dese, fixarea 

elementelor care 

vibreaza (tabla, tevi 

Angajator 

 

Angajator 

 

Sef santier 

Permanent  
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lungi) 

Transport intern 

Ridicari si 

translatii 

materiale 

3  Definirea cailor de 

acces, a locurilor de 

depozitare a 

materialelor de 

constructie, a locurilor 

de depozitare a 

deseurilor pana la 

evacuare 

 Respectarea cerintelor 

pentru locurile de 

instalare a materialelor 

 Semnalizarea si 

marcarea vizibila, 

supravegherea 

operatiilor de ridicat 

materiale cu mijloace 

mecanizate 

Sef santier,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

inceperea 

lucrarilor 

 

 

 

 

La 

inceperea 

lucrarilor 

 

La 

inceperea 

lucrarilor 

 

Nerespectarea 

instructiunilor de 

exploatare a 

utilajelor 

folosite; 

4  Instruirea lucratorilor 

cu privire la exploatarea 

utilajelor, consecintele 

nerespectarii regulilor 

de ssm 

 Asigurarea unei 

supravegherii continue 

a lucratorilor 

Sef de echipa 

 

Conducator 

loc de munca 

 

Sef de santier 

Permanent 

 

Instruire 

periodica 

 

Permanent 

 

 

Accidente de 

munca 

5  Dotarea cu truse de 

prim ajutor sanitar 

 Instruirea periodica a 

unui numar suficient de 

lucratori pe probleme 

Sef de proiect 

 

SEPP-SSM 

 

 

Inainte de 

operatiune 

 

la 3 luni 
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de prim ajutor 

 Instruirea tuturor 

lucratorilor, a 

antreprenorilor si a 

subantreprenorilor cu 

privire la obligativitatea 

utilizarii de EIP specific 

in santierul de 

constructii 

 

 

Coordonator 

SSM santier 

 

La inceput 

si periodic 

Montare 

panou 

restrictii, 

avertizari, 

semnalizar

i de 

securitate 

Excavare – Sapare mecanica – Utilizarea buldoexcavatorului 

Echipament de 

protectie- 

buldozerist 

4 • Utilizarea de 

incaltaminte potrivita 

pentru urcarea si 

coborarea de pe 

buldozer, curatarea 

treptelor 

Lucrator Inainte de 

operatiune 

In 

curs 

de 

realiz

are 

Strivirea 

pietonilor sau a 

vehiculelor in 

timpul mersului 

cu spatele 

4 • Verificarea, inainte de 

inceperea lucurului, a 

functionarii 

semnalizarii acustice si 

luminoase pentru 

mersul cu spatele 

• Asigurarea la mersul 

cu spatele 

Lucrator 

 

 

 

 

 

Lucrator 

Zilnic 

 

 

 

 

In timpul 

manevrei 

 

Distrugerea 

firelor electrice 

subterane 

4 1. Pozitionarea tuturor 

firelor electrice 

subterane si 

prezentarea acestora 

operatorului 

Lucrator Inainte de 

operatiune 

 

Ciocnirea cu alte 4 2. Organizarea Sef de proiect Inainte de  
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vehicule din 

santier 

transportului intern pe 

santier (de ex. Planul 

de organizare a 

santierului) 

operatiune 

Operatiuni 

neautorizate 

5 3. Asigurarea 

utilajului inainte de 

parasire 

Lucrator Inainte de 

operatiune 

 

 

 

8. Procedura privind prevenirea infectarii 

personalului cu virusul SARS-COV2 

1. SCOP 

Continutul acestei proceduri are ca scop prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov2 in 

cadrul santierului si informarea antreprenorului si firmelor furnizoare de 

servicii/produse/Subcontractori cu privire la regulile impuse de client in cadrul lucrarilor 

desfasurate pe santiere. 

Totodata, aceasta procedura are rolul de a asigura Beneficiarul ca toti subcontactorii sai 

vor respecta cerintele si prevederile legale cu privire la prevenirea si combaterea pandemiei 

de COVID-19. 

2. DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Aceasta instructiune se aplica atat personalului propriu al Beneficiarului, antreprenorului 

general, cat si tuturor subcontractorilor si sub-subcontractorilor sai indiferent de nivelul de 

subcontractare, dar si prestatorilor de servicii sau alti colaboratori cu implicare directa sau 

care ofera suport in realizarea contractelor de executie. 

Antreprenorul si subcontractantii sai vor semna o declaratie atasata la prezenta 

procedura, prin care se va angaja sa respecte prevederile prezentei instructiuni de lucru. 

3. INFORMATII GENERALE 

a. Ce este coronavirus? 

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care provoaca infectii la om, dar si la o varietate 
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de animale. Acest tip de virus este transmisibil intre animale si oameni si pana in prezent s-au 

identificat 7 tipuri de coronavirusuri care au infectat si provocat boli la om. 

b. Infectiile provocate de coronavirus- COVID – 19: 

Semnele comune de infectie includ simptome respiratorii, febra, tuse si dificultati 

respiratorii. In cazuri severe infectia poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever, 

insuficienta renala si chiar moarte. 

c. Perioada de incubatie a bolii, nu depasite 14 zile (din momentul infectarii 

pana la primele simptome). 

d. Identificarea lucratorului care ar putea fi infectat, simptomele virusului: 

 febra (minimum de 37,3 de grade) 

 dificultatile in respiratie 

 tuse 

 dureri musculare 

 stare acuta de oboseala 

Persoanele in varsta, cu alte afectiuni medicale, sunt mai vulnerabile in fata coronavirus.  

 

f. Virusul respirator se raspandeste prin contactul cu o persoana 

infectata. Mai exact, prin inhalarea unor particule provenite din tuse, stranut, 

saliva sau secretii nazale. De aceea, este importanta o igiena cat mai 

riguroasa. Virusul se poate raspandi si prin contactul cu suprafetele contaminate 

si apoi prin atingerea nasului, a gurii sau a fetei cu mainile murdare. 

 

4. MASURI GENERALE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI 

COVID-19 IN TIMPUL LIBER AL ANGAJATILOR 

a. Mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice 

b. Evitati contactul cu persoane bolnave; 

c.  Purtati masca de protectie. Masca de protectie trebuie sa acopere complet nasul si 

gura persoanei care o poarta 

d. Spalati-va pe maini cu apa si sapun, timp de minimum 20 de secunde sau cu solutii pe 

baza de alcool;   
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e. Tusiti si stranutati in batiste de hartie de unica folosinta;  

f. Evitati contactul apropiat cu persoanele care tusesc si au febra;  

g. Daca aveti febra, tusiti si respirati greu, mergeti la medic;  

h. Evitati aglomeratile si spatiile inchise aglomerate;  

i. Evitati consumul de produse animale crude sau gatite foarte putin;  

j. Curatarea suprafetelor cu produse pe baza de alcool sau clor, Asigurarea unei bune 

ventilatie in birouri prin aerisirea de mai multe ori pe zi incaperile in care desfasurati 

activitati. 

k. Se va limita folosirea bancnotelor si a monedelor, optand pentru plati cu 

cardul/telefonul sau plati on-line. Transmiterea virusilor se realizeaza intr-o pondere 

semnificativa prin intermediul banilor, cu care ia contact, un numar foarte mare de persoane. 

 

5. MASURI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI COVID-19 LA 

LOCUL DE MUNCA 

A. Obligatiile angajatorilor 

 

- Afiseaza, la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduita 

obligatorie pentru angajati si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de 

angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu corona virusul SARS CoV–2 

- Asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii 

coronavirusului SARS CoV – 2 (masca de protectie, manusi, viziere, etc.)  

- Va anunta antreprenorul generalul, telefonic si in scris, imediat ce apare in cadrul 

firmei suspiciunea de infectare cu noul coronavirus Covid-19 

- Echipele vor fi formate din maxim trei persoane si se vor coordona activitatile la 

punctul de lucru astfel incat sa se evite suprapunerea mai multor echipe. Echipele nu se vor 

intersecta in acelasi spatiu de lucru. 

- In pauzele de masa si de cafea este obligatoriu a se pastra distantarea sociala. Se va 

pastra distanta de minim 1,5 m dintre persoane. Va fi aplicat un program de masa prin rotatie 

astfel incat sa nu fie mai multe echipe in acelasi timp in sala de mase. In cazul in care nu 

este destul loc de servit masa la organizarea de santier se vor organiza locuri de servit 

masa in incinta santierului. 
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- Va aplica reguli specifice pentru dezinfectarea baracilor proprii destinate personalului 

muncitor. Toate baracile vor fi dotate cu dezinfectant si loc de spalat mainile cu apa si 

sapun.  

- La transportul personalul muncitor la si de la santier este obligatoriu sa aplice reguli 

de distantare si igiena in mijloacele de transport. 

- Cazare: antreprenorii au obligatia sa tina o evidenta stricta a personalului din spatiile 

de locuit colective, sa asigure locuri de cazare respectand normele minime sanitare si de 

distantare sociala impuse. Trebuie sa asigure dezinfectarea regulata a spatiilor cu personal 

propriu sau externalizat. In fiecare spatiu de cazare trebuie sa existe un registru cu 

dezinfectarea.  

- Amenajarea de puncte de spalat pe maini la intrarea in fiecarea santier. 

- Dotarea cu sapun a acestor puncte intra in responsabilitatea fiecarui antreprenor in 

parte pentru muncitori propii. 

- Amenajarea de puncte de spalat pe maini in zona baracilor pentru organizarea de 

santier.  

- Fiecare muncitor va fi testat la intrarea si iesirea pe santier. Persoanelor cu 

temperatura mai mare de 37,3 grade nu le va fi permis pe santier si vor fi indrumate spre 

luare in evidenta de catre DSP.  

- Trebuie luate masuri suplimentare de preventie pentru salariatii aflati in grupele de 

risc: personalul care sufera de boli cronice si personalul cu varsta de peste 60 de ani.  

- Completarea in fiecare zi de luni a declaratiei pe propia raspundere pentru toti 

muncitorii care intra pe santier (model anexat) si transmiterea ei catre antreprenorul 

general pentru centralizare.  

- Dezinfecteaza, regulat, balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate; 

- Se asigura ca, furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care 

intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie 

stabilite; 

- Limitarea deplasarilor in afara orasului, atunci cand acestea nu sunt esentiale 

B. OBLIGATIILE ANGAJATILOR 

- Respecta toate instructiunile si masurile impuse de Antreprenorul general si Angajator; 

- Poarta echipament de protectie la locul de munca; 
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- Respecta regulile de igiena impuse; 

- Evita spatiile comune; 

- Dezinfecteaza, periodic, suprafetele si obiectele pe care le atinge la organizarea de 

santier 

- Anunta imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de 

lucru, simptome ale infectarii cu coronavirusul SARS CoV- 2 ( tuse, stranut, rinoree, 

dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata); 

- RAMANE ACASA daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale 

infectarii cu coronavirusul SARS CoV- 2 !  

- Se va supune verificarii zilnice a temperaturii inainte de intrarea in santier; 

- Evita stationarea in spatiile comune; 

- Lucratorii au obligatia de a informa angajatorul cu privire la starea de sanatate. 

9.  Dispozitii finale 

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca, cuprinse in prezentul plan, sunt 

minime si nu exonereaza conducatorii societatilor executante de raspunderea pe care o au in 

privinta securitatii si sanatatii in munca si protectia mediului, de intocmirea si respectarea 

planurilor proprii de securitate si sanatate si a instructiunilor proprii. Masurile din prezentul 

plan se vor folosi la folosirea la intocmirea Planului de securitate si sanatate al santierului in 

faza de executie. 

Declararea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca si a 

bolilor profesionale se face de societatea la care este angajat accidentatul, indiferent de 

cauzele si/sau vinovatii de producerea accidentului. 

Beneficiarul, precum si personalul de conducere si supraveghere al Antreprenorului si  

Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanenta a lucrarilor, in vederea prevenirii 

tututor riscurilor posibile identificate initial in prezentul securitate si sanatate si in Planurile 

proprii de securitate si sanatate ale Antreprenorului General si ale Subantreprenorilor, 

precum si a riscurilor potentiale identificate pe parcursul executiei lucrarilor.  

  Prin grija beneficiarului si a Antreprenorului General se vor stabili masuri pentru 

asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care 

antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protective colectiva 

si masuri de protectie individuala si vor instala panouri de semnalizare a riscurilor.  
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  Lucratorii vor fi informati asupra riscurilor si masurilor ce trebuie luate privind 

securitatea si sanatatea lor pe santier.  

  Lucratorii tebuie sa comunice imediat personalului de conducere si supraveghere al 

Antreprenorului si Subantreprenorilor orice situatie de munca despre care au motive 

intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si 

orice deficienta a sistemelor de protectie.  

  Lucratorii trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si 

instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea personalului de supraveghere al 

Antreprenorului si Subantreprenorilor, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat 

propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in 

timpul procesului de munca.  

  Lucratorii trebuie sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat.  

  Coordonatorul de securitate si sanatate in munca desemnat de beneficiar pentru faza 

de executie a lucrarii va efectua vizite de control in amplasament periodic si la schimbarea 

tehnologiilor sau introducerea de noi tehnologii (inclusiv atunci cand se intentioneaza a se 

utiliza echipamente tehnice care nu au fost prevazute initial). Toate constatarile, 

neconformitatile si recomandarile vor fi documentate in rapoarte ale vizitelor de control si in 

Registrul de coordonare. In cazul constatarii de neconformitati, se vor efectua vizite de control 

suplimentare, pentru a verifica modul de aplicare a remedierilor stabilite.  

 

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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Plan de securitate şi sănătate  
INVESTIŢIA: ”Amenajare strada Liliacului” 

Cauzele care produc îmbolnăviri şi 
accidente de muncă 

Măsuri preconizate pentru evitarea îmbolnăvirilor profesionale şi 
accidentele de muncă 

1 2 

Materialele nefixate adecvat Materialele se vor fixa adecvat 

Suprafeţe cu rezistenţă nesuficientă, căderi 
în gol 

Suprafeţele vor fi cu rezistenţă nesuficientă asigurată, se vor 
utiliza sprijiniri, schele vor fi asigurate 

Instalaţii cu pericol de incendiu sau explozie 
sau electrocutare 

Instalaţiile vor fi fără pericol de incendiu sau explozie 
asigurânduse punctul PSI şi împământare 

Căi de ieşire de urgenţă ocupate, 
nesemnalizate, neiluminate 

Căile de ieşire de urgenţă vor fi menţinute libere, semnalizate şi 
iluminate 

Dispozitive de stingere a incendiilor 
insuficiente sau necorespunzătoare 

Dispozitive de stingere a incendiilor se vor asigura prin punctul 
PSI echipat corespunzător, va fi semnalizat planul de evacuare în 
caz de incendiu 

Ventilaţie necorespunzătoare Ventilaţia se va sigura corespunzător 

Nivel de zgomot nociv Nivel de zgomot se va menţine în limtele admisibile 

Temperaturi de lucru neadecvată 
organismului 

Temperatura de lucru se va menţine în limitele admise prin 
încălzire sau climatizare în caz de necesitate 

Instalaţii de iluminat insuficiente 
Instalaţii de iluminat vor asigura intensitatea luminoasă necesară 
fiecărui tip de activitate 

Uşi şi ferestre de deschidere neasigurate 
Uşile şi ferestrele de deschidere se vor asigura pe perioada 
execuţiei 

Scări de acces, schele nesigure sau 
neasigurate 

Scările de acces vor fi asigurate, schele utilizate vor fi sigure şi 
asigurate 

Rampe de încărcare nesigure 
Rampele de încărcare vor fi sigure şi suficiente fiecărei operaţii 
de lucru 

Punct de prim ajutor necorespunzător, 
panou de semnalizare inexistent 

Punctul de prim ajutor va fi dotat corespunzător şi semnalizat 
prin panou de semnalizare 

Vestiare necorespunzătoare 
Vestiarele vor fi corespunzătoare ca volum, echipare şi distribuite 
pe sexe 

Grup sanitar neadecvat 
Grupurile sanitare vor fi corespunzătoare echipate cu WC, 
chiuvetă conform normelor sanitare 

Perimetrul şantierului nesemnalizat 
Perimetrul şantierului va fi semnalizat prin benzi de delimitare 
sau panouri de semnalizare 

Apă potabilă neasigurată 
Apă potabilă se va asigura conform condiţiilor climaterice impuse 
de lege 

Notă importantă: 

1. În afara măsurilor prevăzute mai sus, executantul va realiza toate măsurile de 

protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi P.S.I. care sunt incluse în cotele de organizare, 
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respectiv în cotele de cheltuieli indirecte a devizelor pe categorii de lucrări, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

2. Toate condiţiile de mai sus se vor asigura conform caietelor de sarcini, a măsurilor 

legale stabilite prin normative de specialitate. 

3. Întregul plan de securitate va respecta prevederile legislaţiei în vigoare conform HG 

300/2006, HG 1875/2005, HG 53/2003. 

 

Întocmit, 

 ing. Andrada COPOSESCU 
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CAIET DE SARCINI PENTRU 

LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

 

1. Obiect  şi domeniu de aplicare 

 Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de terasamente necesare la 

modernizarea, construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice, precum și a platformelor de 

parcare şi staţionare, trotuarelor, pistelor pentru ciclişti etc. El cuprinde condiţiile tehnice 

care trebuie îndeplinite la realizarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactării, 

nivelării şi finisării lucrărilor, precum şi condiţii legate de controlul calităţii şi de recepţie. 

 

2. Prevederi generale 

La realizarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi 

normativele în vigoare, în mod deosebit a STAS 2914, referitor la condiţiile tehnice generale de 

calitate pentru terasamente, respectiv STAS 2916 şi Indicativul P 161 legate de unele aspecte 

privind protejarea şi apărarea lucrărilor de terasamente (specificul lucrărilor de protejare şi 

apărare face obiectul unui caiet de sarcini separat, funcţie de particularităţile construcţiilor 

proiectate). 

 Terenul de fundare şi materialele cu care se realizează terasamentele se studiază şi se 

cercetează din punct de vedere geologic, geotehnic şi hidrologic în conformitate cu 

standardele în vigoare. 

 Antreprenorul are următoarele obligaţii principale: 

 - să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unităţi de specialitate, 

efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de 

sarcini; 

 - să efectueze, la cererea beneficiarului, şi alte verificări suplimentare fată de 

prevederile prezentului caiet de sarcini; 

 - să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la 

respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 - să ţină evidenţa zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor şi a 

celorlalte cerinţe; 

 - să efectueze la cererea dirigintelui de şantier verificări suplimentare faţă de 
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prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va 

dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala 

antreprenorului. 

Terasamentele se realizează pe terenuri care să le asigure portanţa, să fie durabile, 

stabile şi uşor de întreţinut în exploatare.  

Forma şi dimensiunile lucrărilor de terasamente, precum şi tipul lucrărilor de apărare 

şi protecţie sunt cele prevăzute în proiect. 

  

 3. Materiale folosite la realizarea terasamentelor 

a. Pământul vegetal se utilizează exclusiv pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a 

fi însământate sau plantate. Pământul vegetal corespunzător pentru favorizarea vegetaţiei 

provine de la îndepărtarea terenului vegetal de pe lăţimea amprizei (pe grosimea precizată 

prin studiul geotehnic) şi cel adus de pe alte suprafete locale de teren. Nu se va utiliza ca 

teren de fundare sau pământ în rambleuri nici un fel de pământ vegetal. Singurul domeniu de 

utilizare a pământurilor vegetale este cel de acoperire a suprafeţelor care urmează să fie 

însămânţate sau plantate. 

b. Cenuşa de termocentrală (de haldă) poate fi utilizată la realizarea rambleurilor 

pentru drumuri publice de clasă tehnică IV şi V şi străzile de categoria a IV-a, în condiţiile 

precizate prin Indicativul CD 129. Fără a se face referiri la totalitatea condiţiilor tehnice şi de 

calitate, se reţin următoarele particularităţi: 

- se utilizează în miezul rambleului, taluzurile fiind realizate din pământ pe o grosime de 

min. 0,50 m; 

- se utilizează în zone în care există halde cu cenuşa de termocentrală, iar pământul 

corespunzător este dificil de procurat; 

- la partea superioară a terasamentelor se realizează obligatoriu un strat de formă; 

- în zone inundabile sau cu nivel ridicat al apelor freatice, la baza umpluturii cu cenuşă 

de termocentrală se realizează un strat anticapilar din balast cu grosimea de min. 50 cm după 

compactare. 

c. Pământurile pentru terasamente se pot procura din diverse surse, cu condiţia 

respectării calităţii impuse de normele în vigoare. Categoriile şi tipurile de pământuri 

clasificate conform SR EN ISO 14688-1 care se utilizează la realizarea terasamentelor sunt 
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prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Fracţiuni granulare ale pământurilor. 

Fracţiuni ale pământului Subdiviziuni Mărimea particulelor, mm 

Pământ foarte grosier 

Blocuri mari > 630 

Blocuri > 200 până la 630 

Bolovăniş > 63 până la 200  

Pământ grosier 

Pietriş > 2,0 până la 63 

Pietriş mare > 20 până la 63 

         Pietriş 

mijlociu 
> 6,3 până la 20 

Pietriş mic > 2,0 până la 6,3 

Nisip > 0,063 până la 2,0 

Nisip mare > 0,63 până la 2,0 

Nisip 

mijlociu 
> 0,2 până la 0,63 

Nisip fin > 0,063 până la 0,2 

Pământ fin 

Praf > 0,002 până la 0,063 

Praf mare > 0,02 până la 0,063 

Praf mijlociu > 0,0063 până la 0,02 

Praf fin > 0,002 până la 0,0063 

Argila ≤ 0,002 

 

Cele mai multe pământuri sunt compozite, alcătuite dintr-o fracţiune granulară 

principală şi din fracţiuni granulare secundare. Acestea sunt denumite cu un termen principal, 

care corespunde fracţiunii principale şi cu unul sau mai mulţi termeni de calificare, care 

descriu fracţiunile secundare, de exemplu: pietriş nisipos sau argilă cu pietriş. Fracţiunile 
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granulare principale determină proprietăţile geotehnice ale pământurilor. Fracţiunile 

granulare secundare şi cele următoare nu determină proprietăţile geotehnice ale 

pământurilor, dar le influenţează. 

Evaluarea plasticităţii şi identificarea unui pământ ca praf sau argilă se va face prin 

încercări specifice de laborator, care permit sa se clasifice pământul ca fiind cu plasticitate 

redusă sau cu plasticitate ridicată. La realizarea umpluturilor cu înălţimi mai mari de 3,00 m 

se pot folosi la baza acestora blocuri de piatră sau din beton cu dimensiunea de max. 0,50 m, 

cu condiţia respectării următoarelor măsuri: 

- împănarea golurilor cu pământ; 

- asigurarea tasărilor în timp; 

- realizarea unei umpluturi omogene de pământ de calitate corespunzătoare pe cel 

puţin 2,00 m grosime la partea superioară a rambleului. 

 Categoriile şi tipurile de pământuri care se folosesc la realizarea terasamentelor, 

conform STAS 2914, sunt prezentate în tabelele 2 şi 3. Conform acestor prevederi, pentru 

pământurile a căror calitate este mediocră se va analiza comportarea lor la îngheţ-dezgheţ, 

precum şi influenţa condiţiilor hidrologice asupra comportării acestora în terasamente. 

Pământurile prăfoase si argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condiţiile hidrologice 

locale sunt mediocre şi nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 

1709/1,2,3 privind acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ.



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

    
 

                                                                                                                                    147                              
 

Tabelul 2. Materiale pentru terasamente. Categoriile şi tipurile de pământuri.        

Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri 

de pământuri 
Simbol 

Granulozitate Coeficie

nt de 

neuni- 

formitat

e, 

Un 

Indice de 

plasticitat

e, Ip, 

pentru 

fracţiunea 

sub 0,5 

mm 

Umflar

e 

liberă 

UI, % 

Calitate material 

pentru 

terasamente 

Conţinut în părţi fine, în % din 

masa totală pentru: 

d<0,00

5 min. 

d<0,05 

min. 

d<0,25 

min. 

1.Pământuri 

necoezive 

grosiere 

fracţiunea mai 

mare de 2 mm 

reprezintă mai 

mult de 50 % 

cu foarte puţine părţi fine, 

neuniforme (granulozitate 

continuă) insensibilitate la 

îngheţ-dezgheţ şi la 

variaţiile de umiditate 

1a 

<1 <10 <20 

>5 

0 

 

Foarte bună 

idem 1a, însă uniforme 

(granulozitate continuă) 
1b 

5 
Foarte bună 
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2.Pământuri 

necoezive medii şi 

fine (fracţiunea 

mai mică de 2 mm 

reprezintă mai 

mult de 50 %)  

Nisip cu pietriş, 

nisip mare 

mijlociu sau fin 

cu părţi fine, neuniforme 

(granulozitate continuă) 

sensibilitate mijlocie la 

îngheţ-dezgheţ, insensibile 

la variaţiile de umiditate 

2a 

<6 <20 <40 

>5 

10 

 Foarte bună 

 
 
 
 
 
 
 

idem 2a, însă uniforme 

(granulozitate discontinuă) 2b 5 Bună 

3.Pământuri 

coezive medii şi 

fine (fracţiunea 

mai mică de 2 mm 

reprezintă mai 

cu multe părţi fine, foarte 

sensibile la îngheţ-dezgheţ, 

fracţiunea fină prezintă 

umflare liberă (respectiv 

contracţie) redusă 

3a 6 20 40 - >10 40 Mediocră 
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mult de 50 %) cu 

liant constituit din 

pământuri 

coezive. Nisip cu 

pietriş, nisip mare, 

mijlociu sau fin cu 

liant prăfos sau 

argilos 

idem3a, însă fracţiunea fină 

prezintă umflare liberă 

medie sau mare 

3b - >40 Mediocră 
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Tabelul 3. Materiale pentru terasamente. Categoriile şi tipurile de pământuri. 

Denumirea şi caracterizarea principalelor 

tipuri de pământ 
Simbol 

Granulozitate Indice de 

plasticitate

, Ip, pentru 

fracţiunea 

sub 0,5 

mm 

Umflar

e 

liberă 

UI, % 

Calitate material 

pentru 

terasamente 
Conform nomogramei Casagrande 

4.Pământuri 

coezive: 

nisip prăfos, 

praf nisipos, 

nisip argilos, 

praf argilos 

nisipos, praf 

argilos, 

argilă 

anorganice cu 

compresibilitate şi umflare 

liberă reduse, sensibilitate 

mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4a 

 

<10 <40 Mediocră 

anorganice cu 

compresibilitate mijlocie şi 

umflare liberă reduse sau 

medii, foarte sensibile la 

îngheţ-dezgheţ 

4b <35 <70 Mediocră 
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prăfoasă 

nisipoasă, 

argilă 

prăfoasă, 

argilă, argilă 

grasă 

anorganice (MO  5 %)* cu 

compresibilitate şi umflare 

liberă reduse şi sensibilitate 

mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4c 10 <40 Mediocră 

anorganice cu 

compresibilitate şi umflare 

liberă mare, sensibilitate 

mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4d >35 <70 Rea 

anorganice (MO  5 %)* cu 

compresibilitate mijlocie şi 

umflare liberă redusă sau 

medie, foarte sensibile la 

îngheţ-dezgheţ 

4e <35 <75 Rea 

anorganice (MO  5 %)* cu 

compresibilitate mare, 

umflare liberă medie sau 

mare, foarte sensibile la 

îngheţ-dezgheţ 

4f - >40 Foarte rea 
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 Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii climaterice şi 

hidrologice, la orice grosime de terasament, fără a se lua măsuri speciale. Aceste pământuri 

pot fi utilizate în orice condiţii climaterice, hidrologice şi la orice înălţime de terasament, 

compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată. 

 În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele 

sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică 

de 1,5 g/cm3, vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate 

mecanic sau cu lianţi (var, cenuşă de termocentrală etc.). Înlocuirea sau stabilizarea se vor 

face pe toată lăţimea platformei, la o adâncime de min. 20 cm în cazul pământurilor rele şi de 

min. 50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscată 

compactată mai mică de 1,5 g/ cm3. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului şi 

se va stabili în funcţie de condiţiile locale concrete, de către specialiştii implicaţi. 

 Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea 

lor cu var, var-ciment, stabilizatori chimici etc. pe o grosime de min. 15 cm, sau când 

pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo > 0,55 se va executa un strat de 

separaţie din geotextil, rezistent şi permeabil. Wo se calculează cu relaţia urnătoare: 

                                            W - umiditate naturală, % 

   Wo =     (1) 

          WL - limita de curgere, %      

 Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d 

(anorganice) şi 4e (cu materii organice peste 5 %) a căror calitate conform tabelului 3 este 

rea, este necesar ca alegerea soluţiei de punere în operă şi eventualele măsuri de 

îmbunătăţire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice. 

 Nu se vor utiliza în rambleuri pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile 

turboase si vegetale, pământurile cu consistentă redusă (care au indicele de consistentă sub 

0,75 %), precum şi pământuri cu un conţinut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă. Nu se 

vor introduce în umpluturi, bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în 

putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, crengi etc.). 

 Laboratorul şantierului sau laboratorul autorizat aflat sub contract cu constructorul 

are obligaţia să verifice şi să ţină evidenţa calităţii pământului folosit. Încercările de laborator 

care se efectuează sunt în concordanţă cu caracteristicile menţionate în tabelele 2 şi 3. Se 

vor determina caracteristicile precizate în tabele 2 şi 3 cu frecvenţele minime precizate în 
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tabelul 4, la care se adaugă caracteristicile de compactare. 

       

Tabelul 4. Frecvenţa verificării caracteristicilor pământurilor pe şantier. 

Nr. 

crt

. 

Caracteristici care 

se verifică 
Frecvente minime 

Standarde 

respectate 

1 Granulozitate 

În funcţie de eterogenitatea pământului utilizat 

însă nu va fi mai mică de o încercare la fiecare 

5.000 m3 

1913/5 

2 
Limita de 

plasticitate 
1913/4 

3 
Densitatea uscată 

maximă 
1913/3 

4 
Coeficientul de 

neuniformitate 
SR EN 933 

5 
Caracteristicile de 

compactare 

Pentru pământurile folosite în rambleurilor din 

spatele zidurilor şi pământurile folosite la 

protecţia rambleurilor, o încercare la fiecare 

1.000 m3 

1913/13 

6 Umflarea liberă 1913/12 

7 
Sensibilitate la 

îngheţ-dezgheţ 

O încercare la fiecare: 

- 2.000 m3 pământ pus în operă în rambleu 

- 250 m de drum în debleu 

1709/3 

8 Umiditatea Zilnic sau la fiecare 500 m3 1913/1 

  

 Laboratorul de şantier va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de 

laborator efectuate. 

Pământul pentru realizarea rambleurilor va proveni din săpăturile realizate în debleuri 

sau din gropi de împrumut, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse de prezentul caiet de 

sarcini. Nu se va utiliza un alt pământ decât cel stabilit la începutul lucrărilor decât cu avizul 

proiectantului şi al beneficiarului. 

  Pământul provenit din debleuri sau din gropi de împrumut poate fi depozitat în 

apropierea şantierului până la realizarea rambleurilor, cu avizul dirigintelui de şantier. Se va 

evita sporirea umidităţii pământului şi schimbarea caracteristicilor sale prin păstrarea în 

depozite. 
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 d. Pământuri pentru straturi de protecţie. Pământurile care se vor folosi la realizarea 

straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie să aibe calitătile pământurilor care 

se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile şi pietrişurile aluvionare. Aceste 

pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. 

4. Sector experimental 

Înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor se recomandă realizarea unui sector 

experimental pentru definitivarea tehnologiei de lucru în raport cu pământurile, utilajele, 

condiţiile locale etc. existente pe şantier. Lungimea sectorului experimental este de min. 30 m 

pentru fiecare tip de pământ şi grosime de strat adoptate, iar la evaluarea parametrilor de 

lucru şi de verificare a calităţii lucrărilor vor participa toţi factorii implicaţi în derularea 

lucrărilor, cu menţionarea rezultatelor în registru de şantier. Dirigintele de şantier şi 

antreprenorul vor verifica împreună dacă caracteristicile fizice-mecanice şi geometrice 

(formă, dimensiuni) ale sectorului experimental sunt în conformitate cu prevederile 

proiectului şi caietelor de sarcini. Dacă rezultatele testelor de laborator sunt 

corespunzătoare, dirigintele de şantier aprobă continua lucrărilor după tehnologia testată, cu 

condiţia păstrării utilajelor, tipului de pământ, grosimi straturilor etc. De fiecare dată când se 

schimbă condiţiile de lucru este necesară realizarea unui nou sector experimental. 

În timpul probelor, toate rezultatele vor fi înregistrate la fel şi felul echipamentului, 

viteza şi intensitatea tasării etc. Diferitele tipuri de echipament vor fi testate pentru aceiaşi 

operaţie în timpul testului de probă. 

Antreprenorul trebuie să supună acordului beneficiarului, cu cel puţin 8 zile înainte de 

începerea lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecare tip de pământ 

folosit, care permite obţinerea după compactare a gradelor de compactare solicitate prin 

caietul de sarcini, folosind utilajele de compactare existente pe şantier. 

 

 5. Apa de compactare 

 Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să 

conţină materii organice în suspensie. Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul proiectantului, 

cu excepţia compactării terasamentelor din spatele lucrărilor de artă. 

 Adăugarea eventuală a unor produse destinate să faciliteze compactarea, nu se va face 

decât cu aprobarea beneficiarului, urmând se vor preciza modalităţile de utilizare şi 

rezultatele care se urmăresc a se obţine. 
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6. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare 

 Determinarea caracteristicilor de compactare pentru pământul utilizat la realizarea 

terasamentelor este obligatorie, iar respectarea acestora pe şantier trebuie urmărită cu 

rigurozitate (verificarea caracteristicilor efective de compactare şi determinarea gradului de 

compactare). 

Caracteristicile de compactare pentru pământul utilizat în rambleuri se determină într-

un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau într-un alt laborator pe bază de 

contract încheiat de antreprenor) înainte de începerea lucrărilor de execuţie. Caracteristicile 

de compactare vor fi cele determinate prin încercarea Proctor normal, conf. STAS 1913/13. Se 

determină: 

- dmax, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor, în 

kg/m3; 

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui dmax), în 

%.  

 Caracteristicile efective de compactare pe teren se determină de laboratorul 

şantierului sau de către un alt laborator autorizat care are încheiat contract cu antreprenorul. 

Încercările care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda 

densimetrului cu membrană, metode nedistructive etc.) urmăresc determinarea următoarelor 

caracteristici: 

- def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, 

determinată pe întreaga grosime a acestuia, în kg/m3; 

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

    [%]      (2) 

 La realizarea rambleurilor sau debleurilor, gradului de compactare obţinut trebuie să 

respecte condiţiile din tabelul 5. 
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Tabelul 5. Valorile admisibile ale gradului de compactare. 

Zona verificată din 

terasament 

Pământuri 

Necoezive Coezive 

Îmbrăcăminţi 

permanente 

Îmbrăcăminţi 

semipermanen

te 

Îmbrăcămi

nţi 

permanent

e 

Îmbrăcăminţi semipermanente 

Gradul de compactare, în % 

a. Primii 30 cm ai 

terenului natural 

de sub rambleu cu 

înălţimea de: 

 h  2,00 m 

 h > 2,00 m 

 

 

 

 

100 

95 

 

 

 

 

95 

92 

 

 

 

 

97 

92 

 

 

 

 

93 

90 

b. În corpul 

rambleurilor la 

adâncimea h sub 

patul drumului: 

- h  0,50 m 

- 0,5 < h   2,00 m 

- h > 2,00 m 

 

 

 

 

100 

100 

95 

 

 

 

 

100 

97 

92 

 

 

 

 

100 

97 

92 

 

 

 

 

100 

94 

90 

c. În debleuri pe 

adâncimea de 30 

cm sub patul 

drumului 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3  sub îmbrăcăminţile din beton de 

ciment şi de 4 % sub celelalte îmbrăcăminţi şi se acceptă în maximum 10 % din punctele de 

măsurare. 

 Gradul de compactare se va determina strat după strat prin încercări la 250 m de 

platformă (3 determinări la 250 m de platformă) şi se va menţiona în registrul de şantier. 

Numărul de treceri ale utilajelor de compactare va fi cel stabilit pe sectorul experimental. 
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 Pentru pământurile necoezive, stâncoase cu granule de 20 mm în proporţie mai mare 

de 50 % şi unde raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate 

determina, se va putea considera gradul de compactare Proctor Normal de 100 % atunci când 

după un anumit număr de treceri, stabilit pe sectorul experimental, echipamentul de 

compactare cel mai greu nu lasă urme vizibile pe suprafaţa stratului. 

7. Măsuri preventive 

 Dacă se utilizează mai multe tipuri de pământuri pentru realizarea rambleurilor atunci 

se vor urmări îndeplinirea următoarelor măsuri: 

 - în profilul transversal pământul de aceeaşi natură se va împrăştia uniform pe toată 

lăţimea rambleului; 

 - modificarea naturii pământului în profil longitudinal se va realiza treptat pentru 

ameliorarea influenţa diferenţei de compactare dintre cele două pământuri; 

 - pe verticală pământurile de calitate mai bună se vor utiliza în straturile superioare 

ale rambleului. 

  

 8. Pichetarea traseului 

 De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele 

importante ale traseului prin picheţi cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton 

legate de reperi amplasaţi în afara amprizei drumului. Pichetajul este însoţit şi de o reţea de 

reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasaţi în afara zonei drumului (cel puţin 

câte doi reperi pe km). 

 În cazul când documentaţia este întocmită pe planuri fotogrametrice, traseul drumului 

proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea 

lucrărilor de execuţie pe baza planului de situaţie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de 

unghi şi a reperilor de pe teren. 

 Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la 

restabilirea şi completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou în cazul 

planurilor fotogrametrice. În ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a 

profilurilor transversale, la o distantă maximă între acestea de 30 m în aliniament şi de 20 m 

în curbe. 

 Picheţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi, în plan şi în profil 
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longitudinal, de aceiaşi reperi ca şi picheţii din pichetajul iniţial. 

 Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul va 

materializa prin ţăruşi şi şabloane următoarele: 

 - înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în axă, de-a lungul traseului drumului; 

  - punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 

   - înclinarea taluzurilor. 

 Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor şi 

are obligaţia de a-i restabili sau de a-i reamplasa dacă este necesar. 

 Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi 

aeriene, aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora. 

9. Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea şi 

completarea pichetajului. Lucrările pregătitoare cuprind: defrişări; curăţirea terenului 

de resturi vegetale şi buruieni, decaparea şi depozitarea pământului vegetal, asanarea zonei 

drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi adâncime, demolarea construcţiilor 

existente în zona drumului. 

 Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi 

arbuştilor, să scoată rădăcinile şi buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos 

rezultat, în caz că este necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Prezenţa pomilor în zona de lucru este notificată beneficiarului, Autorităţii Forestiere şi 

Agenţiei Locale de Mediu, solicitând instrucţiuni pentru tăierea unor astfel de pomi. 

 Scoaterea buturugilor si rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălţime mai 

mică de 2,00 m, precum şi la debleuri. 

 Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe 

întreaga suprafaţă a amprizei. 

 Decaparea pământului vegetal se realizează pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului 

şi a gropilor de împrumut, respectiv pe grosimea terenului vegetal (precizată prin studiul 

geotehnic sau alte studii de teren şi laborator). 

 Pământul decapat şi orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi 

transportate şi depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a 

terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea 

reutilizării. 
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 Pe sectoarele de drum unde apele de suprafaţă se pot scurge spre rambleul sau 

debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin şanţuri de gardă care să colecteze şi să 

evacueze apa în afara amprizei. În general, dacă se impune, se vor executa lucrări de 

colectare, drenare şi evacuare a apelor din ampriza drumului. 

 Demolarea eventualelor construcţii existente se va executata până la adâncimea de 

1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi 

strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicaţiilor precizate în caietele de sarcini 

speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul 

fiind în sarcina. 

 Toate golurile ca: puţuri, pivniţe, excavaţii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor şi 

rădăcinilor etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru rambleuri, cu obţinerea gradul de 

compactare prevăzut. 

 Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca beneficiarul  să 

constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. 

Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier. 

 10. Mişcarea pământului 

 Mişcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din 

săpături, în profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, antreprenorul 

trebuie să prezinte beneficiarului spre aprobare, o diagramă a cantităţilor ce se vor 

transporta (inclusiv un tabel de mişcare a terasamentelor), precum şi toate informaţiile cu 

privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante etc.). 

 Excedentul de săpătură şi pământurile din debleuri care sunt improprii realizării 

rambleurilor, precum şi pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie 

înlocuite (în sensul cap. 3) vor fi transportate în depozite definitive. 

 Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de 

împrumut. 

 Recurgerea la debleuri şi rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de 

supralărgire, trebuie să fie supusă aprobării beneficiarului. 

 Dacă, în cursul execuţiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri şi gropi 

de împrumut este incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini şi ale caietului de 

sarcini speciale, sau ale standardelor şi normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea şi 

condiţiile de execuţie a rambleurilor, antreprenorul trebuie să informeze beneficiarul şi să-i 
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supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienţei pământului pentru umplutură, 

pe bază de măsurători şi teste de laborator, demonstrând existenţa reală a materialelor şi 

evaluarea cantităţilor de pământ ce se vor exploata. 

 La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa 

sau modifica prevederile cap. 3 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, antreprenorul 

poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentă a 

pământului” prin care se defineşte destinaţia fiecărei naturi a pământului provenit din 

debleuri sau gropi de împrumut. 

 Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de 

mişcare a pământului” care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărei 

cantităţi izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut. El ţine cont de “Tabloul de 

corespondentă a pământului” stabilit de beneficiar, dacă aceasta există, ca şi de punctele de 

trecere obligatorii ale itinerariului de transport şi de prescripţiile caietului de sarcini speciale. 

Acest plan este supus aprobării beneficiarului în termen de 30 de zile de la notificarea 

ordinului de începerea lucrărilor. 

 11. Gropi de împrumut şi depozite de pământ 

 În cazul în care gropile de împrumut şi depozitele de pământ nu sunt impuse prin 

proiect sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face antreprenorul, cu 

acordul beneficiarului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de 

începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacă beneficiarul consideră că 

este necesar, cererea trebuie să fie însoţită de: 

 - un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul 

prevederilor cap. 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele şi analizele de 

laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina antreprenorului; 

 - acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite 

şi/sau pentru gropile de împrumut; 

 - un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut şi planul de refacere a 

mediului. 

 La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli: 

 - pământul vegetal se va îndepărta şi depozita în locurile aprobate şi va fi refolosit 

conform prevederilor proiectului; 

 - crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a 
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beneficiarului, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 

 - taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu 

ale drumului cu condiţia ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a 

asigura evacuarea apelor din precipitaţii, iar taluzurile să fie îngrijit executate; 

 - săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în 

debleuri sau sub cota şanţului de scurgere a apelor, în zona de rambleu; 

 - în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, 

amenajând o banchetă de 4,00 m lăţime între piciorul taluzului drumului şi groapa de 

împrumut; 

 - fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3 % spre exterior şi o 

pantă longitudinală care să asigure scurgerea şi evacuarea apelor; 

 - taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu 

înclinarea de 1:1,5...1:3,0; când între piciorul taluzului drumului şi marginea gropii de împrumut 

nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3. 

 Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri: 

 - în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat 

fiind nivelat, compactat şi taluzat conform prescripţiilor aplicabile rambleurilor drumului; 

suprafaţa superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală 

cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

 - la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuţie sau 

ale celor existente şi în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situaţii este necesar să 

se obţină aprobarea pentru ocuparea terenului şi să se respecte condiţiile impuse. 

 La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuţia acestora să 

nu se provoace înzăpezirea drumului. 

 Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită 

stabilitatea masivelor naturale şi nici să nu rişte antrenarea terasamentelor de către ape sau 

să cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice 

particulare. În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 

 Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile 

de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor şi a scurgerii apelor, fără ca antreprenorul să poată 

pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri. 

Achiziţionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de 
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pământuri ca şi ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului. 

 12. Realizarea debleurilor 

 Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a 

amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale să fi 

fost verificat şi recunoscut ca satisfăcător de către beneficiarul  lucrării. Aceste acceptări 

trebuie, în mod obligatoriu să fie menţionate în registrul de şantier. 

 Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime şi pe măsură ce avansează, se 

realizează şi taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 

 Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar 

asemenea situaţii se va trece la umplerea lor, conform modalităţilor pe care le va prescrie 

beneficiarul  lucrării şi pe cheltuiala antreprenorului. 

 La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, 

asigurându-se permanent drenarea şi evacuarea apelor pluviale şi evitarea destabilizării 

echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea 

pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea 

săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape. 

 În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite 

şi nu este de portanţă prevăzută, se  va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe 

cheltuiala beneficiarului. Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de 

compactare de 100 % Proctor Normal. În acest caz se va limita pentru stratul superior al 

debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal. 

 Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de 

prevederile proiectului, antreprenorul va trebui să aducă la cunoştinţa beneficiarului 

neconcordanţa constatată, urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor şi 

modificarea volumului terasamentelor. 

 Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la debleuri pentru adâncimi de 

max. 12,00 m sunt redate în tabelul 6, în funcţie de natura materialelor existente în debleu. 

 

Tabelul 6. Înclinarea taluzurilor de debleu. 

Natura materialelor din debleu Înclinarea taluzurilor 

Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau 1,0:1,5 
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prăfoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase 

Pământuri mărnoase 1,0:1,0...1,0:0,5 

Pământuri macroporice (loess si pământuri loessoide) 1,0:0,1 

Roci stâncoase alterabile, în funcţie de gradul de 

alterabilitate şi de adâncimea debleurilor 
1,0:1,5...1,0:1,0 

Roci stâncoase nealterabile 1,0:0,1 

Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificarea 

favorabilă în ce priveşte stabilitatea 

de la 1,0:0,1 până la poziţia 

verticală sau chiar în consola 

 

 În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în condiţii hidrologice nefavorabile 

(zone umede, infiltraţii, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se 

va stabili printr-un calcul de stabilitate. 

 Taluzurile vor trebui să fie curăţate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt 

perfect aderente sau încorporate în teren ca şi de rocile dislocate a căror stabilitate este 

incertă. 

 Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, 

antreprenorul va lua măsuri imediate de stabilizare, anunţând în acelaşi timp beneficiarul. 

 Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor 

Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5). 

 În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, antreprenorul va 

trebui să stabilească şi apoi să adapteze planurile sale de derocare în aşa fel încât după 

explozii să se obţină: degajarea la gabarit a taluzurilor şi platformei, respectiv cea mai mare 

fracţionare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor. Pe timpul întregii 

durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent şi în special după explozie, 

taluzurile de debleuri şi terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părţile de 

rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. După execuţia 

lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta 

nu este atinsă, antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară. 

 Toleranțele de execuţie pentru suprafaţa platformei şi nivelarea taluzurilor sub lata de 

3,00 m sunt precizate în tabelul 7.         
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Tabelul 7. Toleranţe admise la suprafaţa platformei din debleu. 

Profil 
Tolerante admise 

Roci necompacte Roci compacte 

Platformă cu strat de formă +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platformă fără strat de formă +/- 5 cm +/- 10 cm 

Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil în funcţie de natura rocii 

 

 Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată 

la alegerea antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de 

a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui 

compactat aşa cum este arătat anterior. 

 Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, 

beneficiarul va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel: 

 - în perioada ploioasă: extragerea verticală; 

 - după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conţinut în apă 

va fi superior cu 10 puncte, umidităţii optime Proctor Normal. 

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a 

amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale, să fi 

fost verificat şi recunoscut ca satisfăcător, de către dirigintele de şantier al lucrării. 

 Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de şantier. 

 Săpăturile trebuie atacate frontal pe întreaga lăţime, şi pe măsură ce avansează, se 

realizează şi taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 

 Dacă apare că stabilitatea pământurilor nu este asigurată, antreprenorul trebuie să ia 

de urgenţă măsuri de consolidare şi să prevină imediat inspectorul de şantier. 

 În timpul realizării debleurilor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările de aşa 

manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor, să nu fie 

degradate sau înmuiate de apele meteorice. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de 

debleu de la partea de jos a rampelor profilului în longitudinal. 

 13. Realizarea rambleurilor 

 Înainte de începerea lucrărilor de rambleu se realizează o serie de lucrări pregătitoare 

suplimentare celor prevăzute anterior, astfel: 

 - când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20 %, antreprenorul 
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va trebui să execute trepte de înfrăţire având o înălţime egală cu grosimea stratului prescris 

pentru umplutură, distanţate la max. 1,00 m pe terenuri obişnuite şi cu înclinarea de 4 % spre 

exterior. Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de 

beneficiar; 

 - pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute anterior, sau pe 

terenuri de portantă scăzută se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe 

o adâncime minimă de 30 cm, pentru a obţine un grad de compactare Proctor Normal 

conform prevederilor din tabelul 5. 

 Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate 

în caietul de sarcini şi caietul de sarcini speciale, să fie verificate şi acceptate de dirigintele de 

şantier. Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de şantier. 

 Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 

 Execuţia rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calităţile lor minimale 

definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise 

de intemperii. Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de beneficiar sau 

reprezentantul său, la propunerea antreprenorului. 

 Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe 

întreaga lăţime a platformei şi în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se 

segregările şi variaţiile de umiditate şi granulometrie. 

 Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei 

(sau a benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui 

profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 

 Suprafaţa fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi 

plană şi va avea o pantă transversală de 3…5 % către exterior, iar suprafaţa ultimului strat va 

avea panta prescrisă conform prevederilor caietului de sarcini. 

 La punerea în operă a rambleului se va ţine seama de umiditatea optimă de 

compactare. Pentru aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă 

şi se vor lua măsurile în consecinţă pentru punerea în operă, respectiv aşternerea şi 

necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-si 

reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea stratului 

aşternut pentru a-l aduce la valoarea umidităţii optime. 

 Compactarea rambleurilor va urmări realizarea gradului de compactare Proctor 
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Normal prevăzut în STAS 2914, conform tabelului 5. 

 Controlul compactării terasamentele trebuie verificate pe fiecare strat, cu respectarea 

frecvenţei de verificare din tabelul 8. 

   

Tabelul 8. Frecvenţa verificărilor de compactare. 

Denumirea încercării 
Frecvenţa minimală a 

încercărilor 
Observatii 

Încercarea Proctor Normal 1 la 5.000 m3 Pentru fiecare pământ 

Determinarea conţinutului de 

apă 
1 la 250 m de platformă pe strat 

Determinarea gradului de 

compactare 
3 la 250 m de platformă pe strat 

  

 Laboratorul antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate 

rezultatele privind încercarea Proctor Normal, determinarea umidităţii şi a gradului de 

compactare realizat pe fiecare strat şi sector de drum. 

 Antreprenorul poate să ceară recepţia unui strat numai dacă toate gradele de 

compactare rezultate din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această 

recepţie va trebui, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier. 

 Profilurile transversale şi taluzurile trebuie să fie executate de aşa manieră încât după 

cilindrare acestea trebuie să corespundă proiectului, cu tolerantele admisibile. 

 Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri şi nici excrescenţe, în afara celor rezultate 

din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. 

 Profilul taluzului trebuie să fie obţinut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt 

dispoziţii contrare în caietul de sarcini speciale. 

 Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundare cu capacitatea portantă 

corespunzătoare vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime pe verticală indicate în 

tabelul 9.            

 

Tabelul 9. Înălţimile maxime pe care taluzul poate avea panta 1:1,5. 

Natura materialului în rambleu Hmax, m 

Argile prăfoase sau argile nisipoase 6 
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Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrişuri sau balasturi 10 

  

 Panta taluzurilor trebuie verificată si asigurată numai după realizarea gradului de 

compactare indicat în tabelul 5. 

 În cazul rambleurilor cu înălţimi mai mari decât cele arătate în tabelul 9, dar numai 

până la maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1:1,5, 

iar pe restul înălţimii, până la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2. 

 La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum şi la cele situate în albiile majore ale 

râurilor, ale văilor si în bălti, unde terenul de fundare este alcătuit din particule fine şi foarte 

fine, înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient 

de stabilitate de 1,3...1,5. 

 Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundare cu capacitate portantă redusă, 

vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime, hmax pe verticală indicate în tabelul 10, în 

funcţie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundare.    

Tabelul 9. Panta taluzului de rambleu funcţie de tipul terenurilor de fundare dificile. 

Panta 

terenului 

de fundare 

Caracteristicile terenului de fundare: 

a) Unghiul de frecare internă în grade 

5 o 10 o 15 o 

b) coeziunea materialului, kPa: 

30 60 10 30 60 10 30 60 80 

Înălţimea maximă a rambleului, hmax, m: 

   0  3,00  4,00  3,00  5,00  6,00  4,00  6,00  8,00  10,00 

  1:10  2,00  3,00  2,00  4,00  5,00  3,00  5,00  6,00   7,00 

  1:5  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00  2,00  3,00  4,00   5,00 

  1:3  -  -  -  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00   4,00 

  

 Tolerantele de execuţie pentru suprafaţarea patului şi a taluzurilor sunt următoarele: 

 - platformă fără strat de formă:  +/-  3 cm; 

 - platformă cu strat de formă:            +/-  5 cm; 

 - taluz neacoperit:    +/- 10 cm. 
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 Denivelările sunt măsurate sub lata de 3,00 m lungime. 

 Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fată de cea proiectă, este de + 50 cm. 

 Pentru pământuri sensibile la apă, beneficiarul va putea solicita antreprenorului 

următoarele: 

 - aşternerea şi compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de 

împrumut cu un grad de umiditate convenabil; 

 - un timp de aşteptare după aşternere şi scarificarea, în vederea eliminării apei în 

exces prin evaporare; 

 - tratarea pământului cu var pentru reducerea umidităţii; 

 - practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidităţii pământurilor cu 

exces de apă. 

 Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri 

succesive. Pentru aceste pământuri beneficiarul va putea impune antreprenorului măsuri 

speciale pentru evacuarea apelor. 

 În cazul terenurilor stâncoase se va urmări: 

 - materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăştia şi nivela astfel încât să se 

obţină o umplutură omogenă şi cu un volum minim de goluri; 

 - straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcţie de dimensiunea 

materialului şi posibilităţile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici 

un caz, să depăşească 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu 

vor conţine blocuri mai mari de 0,20 m; 

 - blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziţiile de mai sus 

vor fi fracţionate. Beneficiarul  va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau 

depozitarea lor în depozite definitive; 

 - granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie 

omogenă. Intercalarea straturilor de materiale fine şi straturilor din materiale stâncoase, 

prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă. 

 - rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 120…160 kN cel puţin, sau cu 

utilaje cu şenile de 250 kN cel puţin. Această compactare va fi însoţită de o stropire cu apă, 

suficientă pentru a facilita aranjarea blocurilor; 

 - controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S (Q reprezintă 

volumul rambleului pus în operă într-o zi, măsurat în m3 după compactare, iar S este 
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suprafaţa compactată într-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilită 

pe sectoarele experimentale). Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilită cu ajutorul unui 

tronson de încercare controlat prin încercări cu placa. Valoarea finală va fi cea a testului în 

care se obţin module de cel puţin 500 bari şi un raport E2/E1 inferior lui 0,15. Încercările se 

vor face de antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi înscrise în registrul 

de şantier. 

 - platforma rambleului va fi nivelată, admiţându-se aceleaşi tolerante ca şi în cazul 

debleurilor în material stâncos. Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure 

fixarea blocurilor pe cel puţin jumătate din grosimea lor. 

 În situaţia unor rambleuri din pământuri nisipoase se va urmări: 

 - rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea 

taluzurilor, în scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate 

fi compactat la gradul de compactare prescris (tabelul 5) va putea fi folosit numai după 

corectarea granulometriei acestuia, pentru obţinerea compactării prescrise; 

 - straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite şi amestecate pentru obţinerea unei 

umidităţi omogene pe întreaga grosime a stratului elementar; 

 - platforma şi taluzurile vor fi nivelate admiţându-se tolerantele arătate anterior. 

Aceste tolerante se aplică straturilor de pământ care protejează platforma şi taluzurile 

nisipoase. 

 Prescripţii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă (culei, aripi, ziduri de 

sprijin etc.) se referă la: 

 - în lipsa unor indicaţii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele 

lucrărilor de artă vor fi executate cu aceleaşi materiale ca şi cele folosite în patul drumului, 

cu excepţia materialelor stâncoase. Pe o lăţime minimă de 1,00 metru, măsurată de la zidărie, 

mărimea maximă a materialului de carieră, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea 

umpluturii; 

 - rambleul se va compacta mecanic, la prescripţiile din tabelul 5 şi cu asigurarea 

integrităţii lucrărilor de artă.Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării 

beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă 

întinderea zonei lor de folosire. 

 Protecţia împotriva pentru rambleuri se referă la obligativitatea antreprenorului de a 

asigura protecţia rambleurilor contra apelor pluviale şi inundaţiilor provocate de ploi, a căror 
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intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor 

zece ani. Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai 

apropiată staţie pluviometrică. 

 14. Realizarea şanţurilor şi rigolelor 

 Prezentul proiect nu face referire și nu prevede lucrări de reparații, înlocuire sau 

intervenții la dispozitive de colectare și evacuarea apelor. 

 15. Finisarea platformei 

Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat şi completat respectând 

cotele din profil longitudinal şi în profil transversal, declivităţile şi lăţimile prevăzute în 

proiect. 

 În ceea ce priveşte lăţimea platformei şi cotele de execuţie abaterile limită sunt: 

 - la lăţimea platformei: +/- 0,05 m, faţă de axă, +/- 0,10 m, pe întreaga lăţime şi +/- 0,50 

m, la ampriza rambleului; 

 - la cotele proiectului:  +/- 0,05 m, faţă de cotele de nivel ale proiectului şi se 

verifică în toate profilurile transversale considerate; 

 - pe suprafaţa taluzului neacoperit:  +/- 0,10 m; 

 - denivelări locale sub dreptarul de 3,00 m: +/- 0,05 m. 

 Dacă execuţia structurii rutiere nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, 

platforma va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiş, în două pante, 

cu înclinarea de 4 % spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele 

desenate ale proiectului, fără să coboare sub o pantă transversală de 4 %. 

 16. Acoperirea cu pământ vegetal 

 Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în 

prealabil tăiat în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., 

destinate a fixa pământul de aport. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ 

vegetal. 

 Terenul vegetal trebuie să fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi 

umezit înainte de răspândire. După răspândire pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau 

cu un rulou uşor. 

 Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe 

timp de ploaie. 
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 17. Drenarea apelor subterane 

 Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi 

evacuate gravitaţional. 

 Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, 

vor fi definite prin dispoziţii de şantier de către beneficiar şi reglementarea lor se va face, în 

lipsa unor alte dispoziţii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor 

contractuale. 

18. Întreţinerea în timpul termenului de garanţie 

 În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute în timp util şi pe 

cheltuiala sa lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să menţină scurgerea apelor, 

şi să repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei execuţii. 

 În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă, la cererea 

scrisă a beneficiarului, şi toate lucrările de remediere necesare, pentru care antreprenorul nu 

este răspunzător. 

 19. Controlul executiei lucrărilor 

 Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în: 

 - verificarea trasării axei, amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare; 

 - verificarea pregătirii terenului de fundare (de sub rambleu); 

 - verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi; 

 - verificarea grosimii straturilor aşternute; 

 - verificarea compactării umpluturilor; 

 - controlul caracteristicilor patului drumului. 

 Antreprenorul este obligat să ţină evidenta zilnică, în registrul de laborator, a 

verificărilor efectuate asupra calităţii umidităţii pământului pus în operă şi a rezultatelor 

obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 

 Antreprenorul nu va trece la execuţia următorului strat dacă stratul precedent nu a 

fost finalizat şi aprobat de dirigintele de şantier. 

 Antreprenorul va întreţine pe cheltuiala sa straturile recepţionate, până la acoperirea 

acestora cu stratul următor. 

 Verificarea trasării axei şi amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare se 

va efectua înainte de începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor urmărindu-se 

respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilă fiind de +/-0,10 m în 
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raport cu reperii pichetajului general. 

 Verificarea pregătirii terenului de fundare (sub rambleu) se realizează înainte de 

începerea executării umpluturilor, după curăţirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal şi 

compactarea pământului, se determină gradul de compactare şi deformarea terenului de 

fundare. 

 Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de 

compactare este de 3 încercări pentru fiecare 2.000 m2 suprafeţe compactate. Natura şi 

starea solului se vor testa la minim 2.000 m3  umplutură. Verificările efectuate se vor 

consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse, specificându-se şi 

eventuale remedieri necesare. 

 Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghie, 

conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii 

portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31. Măsurătorile cu 

deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după 

altul, în trei puncte (stânga, axă, dreapta). La nivelul terenului de fundare se consideră 

realizată capacitatea portantă necesară dacă deformaţia elastică, corespunzătoare 

vehiculului etalon de 115 kN, se încadrează în valorile din tabelul 10, admiţându-se depăşiri în 

cel mult 10 % din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformaţiei la nivelul terenului de 

fundare, în funcţie de tipul terenului, sunt indicate în tabelul 10. 

 

Tabelul 10. Valorile admisibile ale deflexiunii Benkelman la nivelul patului drumului. 

 

Tipul de pământului 
Valoarea admisibilă a deflexiunii, dadm, 

0,01 mm 

Nisip prăfos, nisip argilos 350 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 

praf 
400 

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă 

nisipoasă, argilă 
450 

 Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face în corelaţie cu 

măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de 

capacitate portantă scăzută. 
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 Verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi constă în determinarea 

principalelor caracteristici ale pământului, conform tabelului 2 şi 3 (granulozitate, coeficient 

de neuniformitate, limite de plasticitate, cantitatea de materii organice, conţinutul de săruri 

solubile şi umflarea liberă), cu respectarea frecvenţelor din tabelul 4. De asemenea, 

Indicativul AND 530 prevede un număr minim 3 teste complete (dispuse stânga, axă şi 

dreapta) pentru fiecare 2.000 m2 de strat din corpul terasamentului, respectiv pentru fiecare 

1.500 m2 de strat din zona activă (considerată pe o adâncime de 50 cm sub stratul de formă).  

 În cazul unor rambleuri mai înalte de 6,00 m este necesară determinarea unghiului de 

frecare interioară şi a coeziunii, conform STAS 8942/2 pe probe compactate la caracteristici 

Proctor normal la 95 % grad de compactare. Caracteristicile obţinute vor fi folosite la 

calculele de verificare a stabilităţii. 

 Verificarea grosimii straturilor aşternute prevede măsurarea grosimii acestor straturi, 

aceasta trebuind să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de 

pământ respectiv şi utilajele folosite la compactare. 

 Verificarea compactării umpluturilor constă în determinarea gradului de compactare 

pentru fiecare strat de pământ pus în operă, pe toată grosimea stratului pus în operă. 

Conform Indicativului AND 530 se prevede verificare într-un număr de 3 puncte distincte 

(dispuse stânga, axă şi dreapta în secţiuni diferite) pentru fiecare 2.000 m2 de strat din corpul 

terasamentului, respectiv pentru fiecare 1.500 m2 de strat din zona activă (considerată pe o 

adâncime de 50 cm sub stratul de formă). Pentru pământurile stâncoase necoezive, 

verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5. 

 Conform STAS 2914, la stratul superior al rambleului şi la patul drumului în debleu, 

verificarea gradului de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate 

stânga, axă, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puţin 1 m de la marginea platformei, situate pe 

o lungime de maxim 250 m. 

 În cazul când valorile obţinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în 

tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea şi recompactarea 

stratului respectiv. 

 Nu se va trece la execuţia stratului următor decât numai după obţinerea gradului de 

compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului neputând fi efectuată. 

 Zonele insuficient compactate pot fi identificate uşor cu penetrometrul sau cu 

deflectometrul cu pârghie. 
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 Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuţiei 

terasamentelor şi constă în verificarea cotelor realizate şi determinarea deformabilitătii, cu 

ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului, cu admiterea toleranţelor 

precizate anterior. 

 Când măsurarea cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă, antreprenorul va putea 

folosi şi alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de proiectant. 

 În cazul utilizării metodei de determinare a modulului de deformaţie liniară prevăzută 

în STAS 2914/4, frecventa încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secţiune de drum de 

maxim 250 m lungime. 

 Conform Indicativului AND 530 capacitatea portantă la nivelul unui strat al 

terasamentului se caracterizează prin: 

- modulul de elasticitate dinamic al pământului (Ep, MPa/m2); 

- modulii statici Ev (MN/m2) şi modulul de reacţie (K0, MN/m3); 

- indicele californian de capacitate portantă (CBR, %); 

- deflexiunea elastică determinată cu pârghia Benkelman (dadm, 1/100 mm). 

Dintre primele trei caracteristici, Normativul recomandă determinarea pentru structuri 

rutiere suple sau mixte a modulului de elasticitate dinamic şi/sau a modulilor Ev, iar pentru 

viitoare structuri rutiere rigide a modulului de reacţie, cu placa statică. 

Se recomandă e o frecvenţă a încercărilor de 3 puncte la 1.500 m2 de strat din zona 

activă pentru primele trei tipuri de încercări, respectiv un număr de 100 puncte de măsurare 

pe fiecare km de bandă de circulaţie de zonă activă (adică cu distanţe de 20 m între punctele 

de măsurare), pentru determinarea deflectometriei cu pârghia Benkelman. 

În cazul aplicării uneia din primele trei determinări, valorile de admisibilitate se vor 

stabili de factori implicaţi în derularea proiectului, cu luarea în considerare a caracteristicilor 

de deformabilitate considerate în calculele de dimensionare. În cazul aplicării metodei cu 

pârghia Benkelman, valorile minime admise sunt cele prevăzute în tabelul 10.  

 Trecerea la realizarea primului strat de fundaţie se va efectua numai după îndeplinirea 

condiţiile de calitate prevăzute. 

20. Recepţia lucrărilor 

 Lucrările de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (recepţii pe 

faze de excuţie), unei recepţii la terminarea lucrării şi unei recepţii finale. 
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 Recepţia pe faze de execuţie. În cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrări 

ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în 

constructii, aprobat cu HG 272. Se va verifica dacă partea de lucrări ce se receptionează s-a 

executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de normativele tehnice în vigoare şi 

de prezentul caiet de sarcini. 

 În urma verificărilor se încheie un proces-verbal de recepţie pe faze, în care se 

confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 

 Recepţia pe faze se efectuează de către beneficiar şi antreprenor, iar documentul ce se 

încheie ca urmare a recepţiei va purta ambele semnături. 

 Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

 - trasarea şi pichetarea lucrării; 

   - decaparea stratului vegetal şi terminarea lucrărilor pregătitoare; 

   - compactarea terenului de fundare; 

 - în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălţimea de umplutură şi la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului; 

   - în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 

 Registrul de procese-verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de 

control, cât şi a comisiei de recepţie preliminară sau finală. 

 La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din aceasta se va proceda la 

efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: 

 - concordanta lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi caietului de 

sarcini speciale şi a proiectului de execuţie; 

 - natura pământului din corpul drumului. 

 Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 

   - nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 

 - nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului, cât şi pe 

fiecare strat în parte (atestate de procesele-verbale de recepţie pe faze); 

 - lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare; 

  - nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei; 

 - se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul 

terasamentelor, ravinări ale taluzurilor etc.; 

 - nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 
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 Defecţiunile se vor consemna în procesul-verbal încheiat, în care se va stabili modul şi 

termenele de remediere. 

 Receptia la terminarea lucrărilor, se face pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, aprobat 

cu HGR 273. 

 La recepţia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat 

terasamentele şi dacă acestea au fost întreţinute corespunzător în perioada de garanţie a 

întregii lucrări, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273. 

 

 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

CD 31-2002 Normativ pentru  determinarea prin deflectografie și 

deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu   

structuri rutiere suple si semirigide. 

PD 161-1985 Proiectarea lucrărilor hidrotehnice pentru apărarea 

drumurilor, căilor ferate și podurilor 

AND 589-2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum. 

Lucrări de terasamente 

CD 129-2013 Normativ pentru execuția terasamentelor rutiere din 

cenușă de termocentrală 

AND 530-2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor 

SR EN ISO 14688/1-2004/AC-2006 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea pământurilor partea  1. Identificare şi 

descriere. 

SR EN ISO 14688/2-2005/C91-2007 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea pământurilor. Partea 2. Principii pentru o 

clasificare. 

STAS 1709/1-1990                                Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de 

drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. 

Prescripții de calcul. 

STAS 1709/2-1990                                 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de 

drumuri. Prevenirea si remedierea degradărilor din 
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îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice. 

STAS 1709/3-1990                                Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de 

drumuri. Determinarea sensibilității la îngheț a 

pământurilor de fundație. Metoda de determinare. 

STAS 1913/1-1982                                 Teren de fundare. Determinarea umidității. 

STAS 1913/3-1976                                 Teren de fundare. Determinarea densității 

pământurilor. 

STAS 1913/4-1986                                Teren de fundare. Determinarea limitelor de 

plasticitate. 

STAS 1913/5-1985                                 Teren de fundare. Determinarea granulozității. 

STAS 1913/12-1988                              Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor 

fizice si mecanice ale pământurilor cu umflări si 

contracții mari. 

STAS 1913/13-1983                               Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 

compactare. Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15-1975                              Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe 

teren. 

STAS 2914-1984                                   Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice 

generale de calitate. 

STAS 2914/4-1989 Lucrări de drumuri şi căi ferate. Determinarea 

modulului de deformaţie liniară 

STAS 9824/3-1974                                 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a drumurilor 

publice 

STAS 2916-1987 Lucrări de drumuri și căi ferate. Protejarea 

taluzurilor și șanțurilor. Prescripții generale de 

proiectare 

HG 273-1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora 

NOTĂ IMPORTANTĂ 

Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, 

normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţinutut prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 
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sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, 

chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

Pentru referințele nedatate, se aplică ultima ediție a publicației la care se face referire. 

 

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI 

FUNDAŢIE DIN BALAST ŞI BALAST AMESTEC OPTIMAL 

 

GENERALITĂŢI 

ART.1. OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE 

 

 1.1.Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din 

balast optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice și a altor lucrari de natură rutieră 

precum parcări.  

 El cuprinde condiţii tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialul folosit şi stratul 

de fundaţie realizat. 

 1.2.Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica şi la drumurile industriale şi 

forestiere cu acordul proprietarului acestor drumuri. 

ART.2 PREVEDERI GENERALE 

2.1.Stratul de fundație din balast sau balast optimal se realizează într-un singur strat a 

cărui grosime este stabilită prin proiect și variază conform prevederilor STAS 6400-84 între 

15 si 30 cm. 

2.2.Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 

corespunzatoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

2.3.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, și/sau prin colaborare cu un 

laborator autorizat, efectuarea tuturor încercarilor și determinarilor rezultate din aplicarea 

prezentului caiet de sarcini. 

2.4.Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea Consultantului verificări 

suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

2.5.În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 

Consultantul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun. 

 

C A P I T O L U L  I 

MATERIALE PENTRU BALAST SI BALAST OPTIMAL 
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ART.3. AGREGATE NATURALE 

 

3.1.Pentru execuţia stratului de fundaţie se vor utiliza balast amestec optimal, cu 

granulă maximă de 63 mm. 

3.2.Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apăsau îngheţ nu 

trebuie să conțina corpuri straine vizibile (bulgări de pământ, carbune, lemn, resturi vegetale) 

sau elemente alterate. 

3.3.Balastul și balastul optimal pentru a fi folosite în stratul de fundaţie să 

îndeplinească caracteristicile calitative. 

3.4.Balastul optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor, fie direct din 

balast dacă îndeplinesc condițiile din fig 2.. 

3.5.Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului şi balastului 

optimal sunt arătate în fig. 2. 

3.6.Agregatul (balast sau balast optimal) se va aproviziona din timp în depozit pentru a 

se asigura omogenizarea și constantă calități acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în 

operă se va face numai după ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator. 

3.7.Laboratorul Antreprenorului va ține evidenţa calității balastului sau balastului 

optimal astfel:într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor, 

într-un registru (registru pentru încercari agregate), rezultatele determinărilor efectuate de 

laborator. 

3.8.Depozitarea agregatelor se va face în depozitele deschise dimensionate în funcție 

de cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor. 

3.9.În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea și 

depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea balasturilor. 

3.10.În cazul în care la verificarea calității balastului sau a balastului optimal 

aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din fig 2 aceasta se 

corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative 

prevăzute. 

ART.4. APĂ 

Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din rețeaua publică sau 

din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în 
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suspensie. 

 

ART.5. CONTROLUL CALITĂȚII BALASTULUI SAU A BALASTULUI OPTIMAL 

 

Controlul calității agregatelor se face de către Antreprenor prin laboratorul sau. 

Verificarea calităţii balastului sau a balastului optimal se face pe loturi constituite din 

acelaşi fel de agregat prin verificări periodice şi verificări pe lot.  

Antreprenorul nu trebuie să utilizeze produse fără certificate de conformitate a 

calităţii. 

La contractarea produselor, furnizorul trebuie să prezinte certificarea de conformitate 

a calităţii produselor livrate. Fiecare lot de livrare trebuie însoţit de documentul de certificare 

a calităţii şi de rapoartele de încercări. 

 

C A P I T O L U L  II 

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

ART.6.   CARACERISTICI OPTIME DE COMPACT 

 

6.1.Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se 

stabilesc de către un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuție. 

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabilesc: 

 

r, rd max = greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3 

Wopt  = umiditate optimă de compactare, exprimată în %. 

ART.7.    CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE 

 

7.1.Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe 

probe prelevate din lucrare și anume: 

 

rd = greutatea volumică, în stare uscată,  efectivă, exprimată în g/cm3 

W ef  = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de 

compactare N în % 
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                               rd 

gc. = ______________ x 100 

                              rd max 

 

 7.2.La execuția stratului de fundare se va urmări realizarea gradului de compactare. 

C A P I T O L U L   III 

PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI 

ART.8. MĂSURI PRELIMINARE 

 

8.1.La execuția stratului de fundație din balast se va trece numai după recepționarea 

lucrărilor de terasamente în conformitare cu prevederile caietului de sarcini pentru 

realizarea acestor lucrări. 

8.2.Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele 

necesare punerii în operă a balastului sau balastului optimal. 

8.3.Înainte de așternerea balastului se vor execută lucrările pentru drenarea apelor din 

fundații - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub 

rigole și racordurile stratului de fundație la acestea precum și alte lucrări prevăzute în acest 

scop în proiect  sau care se află sub nivelul fundației. 

8.4.În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întrega platformă a drumului cum este 

cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un 

strat drenant continuu se va asigura în prealabil posibilitatea evacuarii apelor în orice punct 

al traseului la cel puțin 15 cm deasupra  șantului sau în cazul rambleelor , deasupra terenului. 

8.5.În cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua măsuri de 

a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa 

folosită și care vor fi consemnate în registrul de laborator. 

ART.9. EXPERIMENTAREA  PUNERII ÎN OPERĂ A BALASTULUI 

 

9.1.Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat să efectueze această 

experimentare. 

Experimentarea se va face pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o 

lățime de cel puțin 3,40 m (sau dublul lățimii utilajului de compactare). 
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Experimentarea are ca scop de a stabili pe șantier în condiții de execuție curente, 

componenta atelierului de compactare și modul de acționare a acestuia pentru realizarea 

gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum și reglarea utilajelor de 

răspândire pentru realizarea grosimii din proiect și o suprafatare corecta. 

9.2.Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face în prezența 

Consultantului, efectuând controlul compactării prin încercari de laborator, stabilite de comun 

acord și efectuate de un laborator de specialitate. 

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut, Anteprenorul va 

trebui să realizeze o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de 

compactare folosit. 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și anume:  

- grosimea maximă a stratului de balast pusă în operă; 

- condițile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare și intensitatea de 

compactare a utilajului). 

- Intensitatea de compactare = Q/S 

Q = volum balast pus în operă în unitatea de timp (oră, zi, schimb) eprimată în mc 

S = suprafața calcata la compactare în intervalul de timp dat, exprimată în mp. 

În cazul cănd se folosește tandem de utilaje de același tip suprafețele calcate de 

fiecare utilaj se cumulează. 

9.3.Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de 

referință pentru restul lucrării. 

 Caracteristicile obținute pe acest sector se vor consemna în scris pentru a servi la 

urmărirea calității lucrărilor. 

ART.10. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI 

 

10.1.Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul sau balastul 

optimal într-unul sau mai multe straturi în funcție de grosimea prevăzută în proiect și 

grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental. 

Așternerea și nivelarea se face la șablon cu respectarea lățimii și pantei prevăzute în 

proiect. 

10.2.Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se 

stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin 
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stropire. 

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală. 

10.3.Compactarea straturilor de fundație se face în atelierul de compactare stabilit pe 

tronsonul experimental respectându-se componenta atelierului, viteza utilajelor de 

compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare. 

10.4.Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a 

platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu straturile de fundație 

astfel ca straturile de fundație sa fie permanent încadrate de acostamente asigurându-se și 

măsurile de evacuare a apelor.  

10.5.Denivelarile care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie sau ramân 

după compactare se corectează cu materiale de aport și se recilindrează. Suprafețele cu 

denivelări mai mari de 4 cm se complectează, se renivelează și apoi compactează din nou. 

10.6.Este interzisă execuția fundației cu balast înghețat. 

10.7.Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapadă sau 

pojghiță de gheață. 

ART.11. CONTROLUL CALITĂŢII COMPACTĂRII BALASTULUI 

11.1. În timpul execuției stratului de fundație din balast optimal se vor face pentru 

verificarea compactării încercările și determinările arătate în tabelul 1 cu frecvența 

menționată în același tabel. 

Tabel 1 

 Determinarea, procedeul de 

verificare sau caracteristica 

care se verifică 

Frecvențe minime la locul de 

punere în opera 

Metode de verificare 

conform STAS 

1 Încercare Proctor modificată - 1913/13-83 

2 Determinarea umidității de 

compactare 

minim 3 probe la o suprafaţa 

de 2.000 mp de strat aşternut 

1913/13-83 

3 Determinarea grosimii stratului 

compact 

minim 3 puncte pentru 

suprafețe < de 2.000 mp și 

minim 5 puncte pentru 

suprafețe > de 2.000 mp de 

strat 

- 
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4 Verificarea realizării intensității 

de compactare Q/S 

zilnic - 

5 Determinarea gradului de 

compactare prin determinarea 

greutații volumice în stare 

uscată 

minim 3 probe la o suprafața 

de 2.000 mp de strat aşternut 

1913/15-75 

6 Determinarea capacității 

portante la nivelul superior al 

stratului de fundație 

În fiecare profil transversal 

sau la distanțe de 20 m pe 

fiecare bandă. 

Normativ CD 31-2002 

 

11.2.În ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast aceasta 

se determină prin măsuratori cu deflectometrul cu parghie conform Instrucțiunilor tehnice 

departamentale pentru determinarea deformabilității drumurilor cu ajutorul deflectometrelor 

cu pârghie- indicativ CD 31-2002. 

11.3.Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului 

executat: 

-compoziția granulometrică a balastului utilizat; 

-caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate 

optimă, densitate maximă uscată) 

-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă). 

 

C A P I T O L U L  IV 

CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE 

 

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE 

12.1.Grosimea stratului de fundație din balast sau din balast optimal este cea din 

proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maximum + 20 mm. Verificarea grosimii se face 

cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 200 mp de strat 

executat. Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector 

de drum prezentat recepției. 

12.2.Lățimea stratului de fundație din balast sau balast optimal este prevazută în 

proiect. Abaterile limită la lățime pot fi +/- 5 cm. 
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Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale 

proiectului. 

12.3.Panta transversală a fundației de balast sau balast optimal este cea  prevăzută în 

proiect.Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului. 

12.4.Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de +/- 

10 mm. 

ART.13. CONDIŢII DE COMPACTARE 

 

Stratul de fundație din balast sau balast optimal trebuie compactat pâna la realizarea 

gradului de compactare 95-98%. Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV și V 

și 98%...100% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice I - III. 

Pentru autostrăzi se admite realizarea unui grad de compactare de numai 98% numai 

într-un număr de 5% din punctele măsurate. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată 

dacă valoarea înregistrată este mai mică decât valoarea admisibila prevăzută în tabelul 7 din 

CD 31-2002. 

 

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFEŢEI STRATULUI DE  FUNDAŢIE 

 

Verificarea denivelarilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m 

lungime astfel: 

- în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu pot 

fi mai mari de +/- 9 mm. 

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect și nu 

pot fi mai mari de +/- 9 mm. 

În cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini se va face corectarea suprafeței fundației. 

 

C A P I T O L U L   V 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

ART.15. RECEPŢIA PE FAZĂ 

Recepția pe fază se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentații sunt 
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complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale. 

Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea condițiilor de execuție și 

calitative impuse de proiect și caietul de sarcini precum și constatările consemnate pe parcursul 

execuției de către organele de control. 

În urma acestei recepții se încheie Procesul verbal de recepție. 

ART.16.RECEPŢIA FINALĂ 

Inspecția preliminară și recepția, acolo unde este cazul, vor fi efectuate după 

terminarea lucrărilor și încercarilor în concordanță cu prevederile acestor specificații 

tehnice. 

Comisia de recepție va examina lucrările și va verifică îndeplinirea cerințelor de 

calitate și maniera execuției conform cu planșele și specificațiile tehnice, ca și cu rapoartele 

încheiate în timpul construcției. Se vor verifica de asemenea îndeplinirea tuturor măsurilor de 

remediere necesare după recepția parțială. 

După această inspecție și recepție, dacă este cazul, se va încheia un raport la sfîrșitul 

lucrărilor. 

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în 

condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare, precum şi a prevederilor din prezentul 

caiet de sarcini. 

Standarde de referinţă 

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 

generale. 

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

încercarea Proctor. 

 STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale. 

STAS 9348-80 Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere. Compactor static, 

autopropulsat, cu rulouri metalice. Parametri principali. 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a 

capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide. 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ 

 Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, 

normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
  PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 

                                                                                       188                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           

 Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 

sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, 

chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

   

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI PENTRU 

STRAT RUTIER DE FUNDAŢIE DIN PIATRĂ SPARTĂ SAU 

PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL 

  

 1. Obiect  şi domeniu de aplicare 

 Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice pentru realizarea şi recepţia 

straturilor de fundaţie din piatră spartă mare împănată cu split sau piatră spartă amestec 

optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice şi ale străzilor. Prevederile prezentului 

caiet de sarcini se pot aplica şi la drumuri industriale, agricole sau forestiere cu acordul 

proprietarului acestora. 

  El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de 

construcţii folosite, conform SR EN 13242 şi de stratul de fundaţie realizat, conform STAS 

6400. 

  

2. Prevederi generale 

 Stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 sau piatră spartă mare 63-

80 se realizează într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin proiect (după 

compactare de min. 10 cm pentru piatra spartă amestec optimal şi min. 12 cm pentru piatra 

spartă, conf. STAS 6400). Stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 sau 

piatră spartă mare 63-80 se realizează pe un strat de fundaţie din balast cu grosimea după 

compactare de min. 10 cm (conf. STAS 6400). La rândul lui stratul din balast se va realiza dacă 

este necesar peste un strat de formă care să asigure o capacitate portantă la nivelul patului 

drumului corespunzătoare (modul de elasticitate dinamic de min. 80 MPa). 

 Stratul inferior realizat din balast trebuie să preia şi rolul drenant, asigurându-se 

condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de evacuarea apei pe 

taluzurile de rambleu sau în dispozitivele de colectare a apelor de la marginea platformei din 

debleu.  

 În situaţii particulare când terenul de fundare şi nivelul apelor subterane o impun, 

stratul de fundaţie din balast trebuie să preia şi rolul anticapilar, caz în care grosimea 

acestuia după compactare va fi de min. 15 cm.  

 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 

autorizat efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului 
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caiet de sarcini. Acesta este obligat să efectueze, la cererea dirigintelui de şantier, verificări 

suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de 

şantier va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 

- La aceasta lucrare, se va utiliza ca strat de fundaţie piatră spartă amestec optimal. 

3. Condiţii de calitate pentru materiale 

 Agregatele naturale folosite, conform normelor româneşti, pentru realizarea 

straturilor de fundaţie din piatră spartă se utilizează următoarele agregate: 

 a. Pentru stratul de fundaţie din piatră spartă mare, 63...80 mm: 

- piatră spartă 63...80 mm în stratul superior; 

- split 16…25 mm pentru împănarea stratului superior , 

- nisip grăunţos sau savură 0...8 mm ca material de protecţie. Nisipul grăunţos sau 

savura ca material de protecţie nu se utilizează când stratul superior care se realizează este 

un macadam sau din beton de ciment. 

b. Pentru stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal: piatră spartă amestec 

optimal 0...63 mm. 

 Agregatele naturale trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă 

sau îngheţ. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. 

 Agregatele naturale folosite la realizarea straturilor de fundaţie trebuie să 

îndeplinească condiţiile de admisibilitate arătate în tabelele 1 şi 2 şi nu trebuie să conţină 

corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente 

alterate. 

 Condiţiile de admisibilitate pentru balastul folosit la realizarea stratului inferior de 

fundaţie sunt corespunzătoare caietului de sarcini pentru „Straturi de fundaţie din balast”.  

 

Tabelul 1. Condiţii de admisibilitate pentru nisip. 

- Caracteristici Condiţii de admisibilitate pentru: 

 strat izolant strat de protecţie 

Sort (ochiuri pătrate) 0-4 4-8 
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Granulozitate: 

- conţinut de fracţiuni sub 0,1 mm, %, max. 

- conţinut de fracţiuni sub 0,02 mm, %, max. 

- condiţii de filtru invers 

 

14 

 

5dp15<d15f<5d85p 

 

- 

5 

- 

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 10-3 - 

 

Tabelul 2. Condiţii de admisibilitate pentru piatră spartă. 

                                    Sort 

 

Caracteristica 

Savura Piatră spartă (split) Piatră spartă mare 

 Condiţii de admisibilitate 

 
0-8 

8-

16 
16-25 

25-

40 
40-63 63-80 

Conţinut de granule: 

- rămân pe sita superioară 

(d
max

), %, max. 

- trec prin sita inferioară 

(dmin), %, max. 

5 5 5 5 

 - 10 10 10 

Conţinut de granule alterate, 

moi, friabile, poroase şi 

vacuolare, %, max. 

- 10 10 - 

Forma granulelor: 

- coeficient de formă, %, max. 
- 35 35 35 

Coeficient de impurităţi : 

- corpuri străine, %, max. 

- fracţiuni sub 0,1 mm, %, max. 

1 1 1 1 

 - 3 nu este cazul 

Uzura cu maşina tip Los 

Angeles, %, max. 
- 30 

corespunzător clasei 

rocii 
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Rezistenţa la acţiunea repetată 

a sulfatului de sodiu (Na
2
SO

4
), 

5 cicluri, %, max. 

- 6 3 nu este cazul 

 

 Piatra spartă amestec optimal se poate obţine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-

16, 16-25, 25-40 şi 40-63, în proporţii bine determinate prin încercări preliminare, fie direct de 

la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 3 şi fig 1. Amestecul pe şantier se 

realizează într-o instalaţie de nisip stabilizat prevăzută cu predozator. 

 

Tabelul 3. Condiţii de admisibilitate pentru piatra spartă amestec optimal. 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Sort (ochiuri pătrate) 0-63 (0-40) 

Granulozitate 
să se înscrie în limitele din 

tabelul 4, respectiv fig. 1 

Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului natural) 

(EN), %, min. 
30 

Uzură cu maşina tip Los Angeles (LA), %, max. 30 

 

6 pentru split 

3 pentru piatră spartă mare 

40-63 

 

Tabelul 4. Limite de granulozitate pentru piatră spartă amestec optimal. 

 Domeniu de 

granulozitate 
Limita 

Treceri, în %, din greutate prin sitele sau ciururile cu 

dimensiuni de …, în mm 

 

   0,02 0,2 8 16 40 63  

 0-40 inferioară 0 3 42 60 90 -  

 
 

superioar

ă 
3 14 65 80 100 - 

 

 0-63 inferioară 0 4 35 48 75 90  

 
 

superioar

ă 
3 10 55 70 90 100 
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                  Fig. 1. Zonele de granulozitate pentru piatră spartă amestec optimal 0-40 şi 0-

63. 

 

 Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conţinutul de granule alterate 

şi conţinutul de impurităţi pentru piatră spartă amestec optimal sunt cele indicate în tabelul 2 

(pentru piatră spartă). 

 Agregatele naturale se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se 

asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestora. Aprovizionarea agregatelor naturale la 

locul punerii în operă se va face numai după ce încercările de laborator au demonstrat că 

acestea au calitatea corespunzătoare. 

 În timpul transportului de la furnizor, la şantier şi al depozitării, agregatele naturale 

trebuie ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe 

sorturi şi păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare. 

 Controlul calităţii agregatelor naturale de către antreprenor se va face în conformitate 
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cu prevederile tabelului 5. 

 Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor naturale astfel: 

- într-un dosar vor fi reţinute certificatele de calitate emise de către furnizor; 

- într-un registru (registru pentru încercările pe agregate naturale) se vor reţine 

rezultatele determinărilor efectuate de laboratorul şantierului. 

În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal 

aprovizionată, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se 

corectează cu sorturile de granulozitate deficitare pentru obţinerea condiţiilor calitative 

prevăzute. 

- Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua 

publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de 

particule în suspensie. 

-  

- 4. Controlul calităţii agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundaţie 

 Controlul calităţii se face de către antreprenor prin laboratorul său, sau laboratorul cu 

care are încheiat un contract pentru derularea încercărilor specifice, în conformitate cu 

prevederile cuprinse în tabelul 6.  

 

5. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare 

 Caracteristicile de compactare pentru piatra spartă amestec optimal se determină într-

un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau într-un alt laborator pe bază de 

contract încheiat de antreprenor) înainte de începerea lucrărilor de execuţie. Caracteristicile 

de compactare vor fi cele determinate prin încercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13. 

Se determină: 

- 
dmax

, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor 

modificat, în kg/m
3
; 

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui 
dmax

), 

în %.  

 Pentru piatra spartă mare 63-80 nu se determină caracteristicile de compactare prin 

încercarea Proctor. 

 Caracteristicile efective de compactare pe teren se determină de laboratorul 
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şantierului sau de către un alt laborator autorizat care are încheiat contract cu antreprenorul. 

Încercările care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda 

densimetrului cu membrană etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici: 

- 
def

, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, 

determinată pe întreaga grosime a acestuia, în kg/m
3
; 

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

 

    [%]      (1) 

 

 La straturile de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 nu se poate determina gradul de 

compactare. Cilindrarea se consideră încheiată atunci când rulourile compactorului nu mai 

lasă nici un fel de urmă pe suprafaţa stratului, respectiv atunci când mai multe pietre de 

aceeaşi mărime şi natură cu piatra din stratul rutier, aruncate în faţa ruloului, nu mai pătrund 

în strat ci se sfarmă la trecerea compactorului. 

 

6. Măsuri preliminare 

 Realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau piatră spartă 

amestec optimal 0-63 pe întreaga lăţime a părţii carosabile se va începe numai după 

definitivarea lucrărilor la stratul inferior de fundaţie din balast, în conformitate cu caietul de 

sarcini corespunzător şi după recepţionarea acestuia (semnarea procesului verbal de lucrări 

ascunse). 

La realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau piatră spartă 

amestec optimal 0-63 în casete (lărgiri sau supralărgiri ale părţii carosabile, realizarea 

benzilor de încadrare etc.) se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente şi 

a stratului inferior de fundaţie din balast, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini 

pentru realizarea acestor lucrări. 

 Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele 

necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie. 

 În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatră spartă se vor lua măsuri 

de a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de 
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sursa folosită, cu consemnarea acestora în registrul de şantier. 

 

Tabelul 5. Metode de determinare şi frecvenţa minimă a încercărilor. 

Acţiunea, procedeul de 

verificare sau 

caracteristicile care se 

verifică 

Frecvenţa minimă 

Metode de 

determinare 

conform: 

 

la aprovizionare 

la locul de 

punere în 

operă 

 

Examinarea datelor 

înscrise în certificatul de 

calitate sau certificatul 

de garanţie 

la fiecare lot 

aprovizionat 
- - 

Corpuri străine: 

- argilă bucăţi 

- argilă aderentă 

- conţinut de cărbune 

în cazul în care se 

observă prezenţa lor 

ori de câte 

ori apar 

factori de 

impurificare 

STAS 4606 

Conţinutul de granule 

alterate, moi, friabile, 

poroase şi vacuolare 

o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sursă 
- - 

Granulozitatea sorturilor 

o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sort şi 

sursă 

- 
SR EN 13242+A1 

SR EN 933-1 

Forma granulelor pentru 

piatră spartă 

Coeficient de formă 

o probă la max. 500 t 

pentru fiecare sort şi 

fiecare sursă 

- 

SR EN 13242+A1 

SR EN 933-3 

SR EN 933-4 

Rezistenţa la acţiunea 

repetată a sulfatului de 

sodiu (Na
2
SO

4
), 5 cicluri 

o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sursă 
- STAS 4606 
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Rezistenţa la sfărâmare 

prin compresiune la 

piatră spartă în stare 

saturată la presiune 

normală 

o probă la max. 500 cm 

pentru fiecare sort de 

piatră spartă şi sursă 

- 
SR EN 13242+A1 

SR EN 1097-2 

Uzura cu maşina tip Los 

Angeles şi cu maşina 

micro-Deval 

o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sort şi 

fiecare sursă 

- 

SR EN 13242+A1 

SR EN 1097-2 

SR EN 1097-1 

 

NOTĂ. 1. Particularităţile privind determinarea granulozităţii conform SR EN 13242+A1 rămân 

identice cu cele descrise în Caietul de sarcini pentru realizarea straturilor din balast. 

 2. Conform standardul european SR EN 13242+A1, furnizorul trebuie să certifice 

calitatea produsului livrat printr-o gamă mai extinsă de determinări care urmăresc stabilirea 

caracteristicilor fizice-mecanice şi chimice ale agregatelor produse. 

 7. Experimentarea realizării stratului de fundaţie 

 Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea 

executării stratului de fundaţie. 

 Experimentarea se va realiza pe acelaşi strat de fundaţie inferior din balast ca şi cel 

folosit în cadrul structurii rutiere (acelaşi teren de fundare, acelaşi balast, aceleaşi grosimi, 

aceleaşi utilaje de compactare etc.). 

 În toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de probă în lungime de mim. 

30 m şi lăţime de cel puţin 3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). 

 Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor experimentale (dacă se 

consideră mai multe variante de realizare a compactării) se va face în prezenţa dirigintelui de 

şantier, fiind urmată de controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după 

cum este cazul, stabilite în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Se va urmări determina 

numărul minim de treceri ale fiecărui utilaj de compactare ce urmează să fie folosit pe 

şantier pentru obţinerea cel puţin a gradului de compactare precizat de prezentul caiet de 

sarcini. De asemenea, se va efectua determinarea cantităţii de apă de adaos pentru obţinerea 

lui w
opt

, cantitate care va fi reglată zilnic de către laboratorul de şantier, funcţie de condiţiile 

meteorologice şi de umiditatea naturală a agregatelor naturale folosite. 
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 În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, executantul va 

trebui să realizeze o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a componenţei 

utilajului de compactare folosit. 

 Determinarea gradului de compactare se va efectua doar pe straturi de fundaţie din 

piatră spartă amestec optimal.  

În cazul stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80, se mai urmăreşte stabilirea 

corectă a atelierului de compactare, compus din compactoare uşoare şi compactoare mijlocii, 

a numărului minim de treceri pentru cilindrarea la uscat până la fixarea pietrei sparte 63-80 

şi în continuare a numărului minim de treceri, după aşternerea în două reprize a splitului de 

împănare 16-25, până la obţinerea încleştării optime. Pentru straturile de fundaţie din piatră 

spartă mare, verificarea compactării se realizează prin supunerea la strivire (prin aruncarea 

în faţa ruloului compactorului) a unor pietre de aceeaşi natură petrografică ca şi piatra 

utilizată în strat şi cu dimensiunea de cca 40 mm. Compactarea se consideră terminată dacă 

pietrele respective sunt strivite, fără ca stratul să sufere dislocări sau deformări. 

 Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume : 

- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau 

piatră spartă amestec optimal 0-63 poate fi compactată ca un singur strat cu utilajele 

disponibile; 

- condiţiile de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj, verificarea eficienţei 

utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea 

de compactare (IC) se determină cu relaţia următoare: 

  IC
Q

S
   [m]      (2) 

în care: 

Q  este volumul  pietrei sparte pus în operă în unitatea de timp (ore, zi, schimb), în m
3
; 

S   - suprafaţa călcată la compactare în intervalul de timp dat, în m
2
 . 

 Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de 

referinţă pentru restul lucrărilor. Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna în 

scris în registru de şantier  pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor. 

 

         8. Realizarea straturilor de fundaţie 
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 Realizarea stratului rutier de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 presupune 

urmărirea următoarelor operaţii: 

 - aşternerea şi compactarea la uscat a pietrei sparte. Până la încleştarea pietrei sparte 

compactarea se efectuează cu compactoare cu rulouri netede de 60 kN, după care operaţia se 

continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 100…140 kN; 

 - împănarea suprafeţei cu split 16-25 în două reprize, urmată de compactare; 

 - umplerea prin înnoroire a golurilor rămase cu savură 0-8 sau nisip, urmată de 

compactare. 

 Numărul de treceri ale atelierului de compactare pentru fiecare operaţie este cel 

stabilit pe sectorul experimental. 

 Până la aşternerea stratului superior, stratul de piatră spartă mare astfel executat, se 

acoperă cu material de protecţie (nisip grăunţos sau savură). 

 În cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face 

umplerea golurilor şi protecţia stratului de fundaţie din piatră spartă mare.  

 Realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 se necesită 

următoarele operaţii: 

 - stabilirea proporţiilor din amestec pentru fiecare sort de piatră spartă, astfel încât să 

se obţină o curbă de granulozitate care să respecte condiţiile menţionate anterior; 

 - determinarea în laborator a caracteristicilor de compactare Proctor modificat; 

 - realizarea amestecului într-o fabrică cu min. 4 predozatoare (instalaţie de nisip 

stabilizat), inclusiv cu asigurarea umidităţii optime de compactare; 

 - transportarea materialului cu autobasculante şi punerea lui în operă preferabil cu 

răspânditoare-finisoare; 

 - compactarea stratului, preferabil cu compactoare cu pneuri sau vibratoare. 

Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul 

experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de 

compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare. 

 La drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a 

platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, 

astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi 

măsurile de evacuare a apelor de suprafaţă. 

Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea 
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straturilor de fundaţie din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se 

corectează cu material de aport şi se recompactează. Suprafeţele de denivelări mai mari de 4 

cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu 

acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se cilindrează din nou.  

 Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată 

şi aşternerea pietrei sparte amestec optimal pe un strat suport acoperit cu un strat de zăpadă 

sau cu o pojghiţă de gheaţă. 

  

     9. Controlul calităţii lucrărilor 

 În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau din piatră 

spartă amestec optimal se vor face verificările şi determinările arătate în tabelul 6, cu 

frecvenţa menţionată în acelaşi tabel. 

Laboratorul antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului 

executat: 

- granulozitatea agregatelor naturale utilizate; 

- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat 

(umiditate optimă, densitate în stare uscată maximă pe piatră spartă amestec optimal) 

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate 

portantă). 

Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de 

realizare a stratului de fundaţie să se verifice capacitatea portantă obţinută la acest nivel cu 

deflectometrul cu pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31.  

 

Tabelul 6. Frecvenţa determinărilor necesare pentru verificarea calităţii stratului. 

Nr. 

crt. 

Determinarea, procedeul de verificare 

sau caracteristicile care se verifică 

Frecvenţe minime la 

locul de punere în lucru 

Metode de 

verificare 

conform STAS 

1 
Încercarea Proctor modificat pe strat 

de piatră spartă amestec optimal 
- 1913/13 

2 

Determinarea umidităţii de 

compactare pe strat de piatră spartă 

amestec optimal 

min. 3 probe la o 

suprafaţă de 2.000 m2 

de strat 

1913/1 
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3 
Determinarea grosimii stratului 

compactat 

min. 3 probe la o 

suprafaţă de 2.000 m2 

de strat 

- 

4 
Verificarea realizării intensităţii de 

compactare Q/S  
zilnic - 

5 Determinarea gradului de compactare  

min. 3 pct. pentru 

suprafeţe < 2.000 m
2
 şi 

min. 5 pct. pentru 

suprafeţe         

   >2000 m
2
 de strat 

1913/15 

12.288 

6 

Verificarea compactării prin 

încercarea cu granule de piatră spartă 

aruncate în faţa compactorului 

min. 3 încercări la o 

suprafaţă de 2.000 m2 
6400 

7 

Determinarea capacităţii portante la 

nivelul superior al stratului de 

fundaţie 

 

în câte 2 pct. situate în 

profiluri transversale la 

distanţe de 10 m unul de 

altul pentru fiecare 

bandă cu lăţimea de 7,5 

m 

Normativ  

CD 31 

 Controlul gradului de compactare se va realiza în conformitate cu prevederile de la pct. 

5 al prezentului caiet de sarcini pentru straturi din piatră spartă amestec optimal. Frecvenţa 

verificărilor va fi cea prezentată în tabelul 6, iar valorile admisibile sunt următoarele: 

- pentru drumuri publice de clasă tehnică I, II şi III: 

  100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare; 

  98 %, în cel mult 5 % din punctele de măsurare la autostrăzi şi în toate 

punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III ;  

- pentru drumuri publice de clasă tehnică IV şi V: 

    98 %, în cel puţin 93 % din punctele de măsurare; 

    95 % în toate punctele de măsurare. 

 Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau 

de către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificări 
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referitoare la calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate în 

prezentul caiet de sarcini. 

 

 Verificarea elementelor geometrice se va efectua pe baza următoarelor reguli şi 

metode de verificare: 

- grosimea stratului de fundaţie atât pe partea carosabilă, cât şi în casete este cea din 

proiect. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se 

străpunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1.500 m
2
 suprafaţă de drum. 

Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum 

prezentat recepţiei. Abaterea limită la grosime poate fi de max.  20 mm; 

 - lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect. Abaterile limită la lăţime 

pot fi de  5 cm. Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilurilor transversale ale 

proiectului. 

 - panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcămintei sub care se 

execută, conform proiectului. Abaterea limită la pantă este  4 %, în valoare absolută şi va fi 

măsurată la fiecare 25 m. 

 - declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcămintei sub care 

se execută. Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi  10 mm. 

 Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează astfel: 

- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează în axa benzilor de circulaţie şi nu pot 

fi mai mari de  2 cm faţă de cotele proiectului; 

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilurilor arătate în proiect 

şi denivelările admise nu pot fi mai mari de  1,0 cm faţă de cotele proiectate. 

 În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini se va face corectarea suprafeţei stratului de fundaţie. 

 

11. Recepţia lucrărilor 

 Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG272 şi conform 

Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi 

publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în 

documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu 
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prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie 

şi calitative impuse de proiecte şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe 

parcursul execuţiei de către organele de control. 

În urma acestei recepţii se încheie Procesul-verbal de recepţie pe fază în registrul de 

lucrări ascunse. 

- Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 

aprobat cu HG 273. 

 Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga 

lucrare şi se va face în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273. 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

CD 31-2002 Normativ pentru  determinarea prin deflectografie și        

deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu   

structuri rutiere suple si semirigide. 

AND 589-2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum. 

Execuţia straturilor din piatră spartă şi piatră spartă 

amestec optimal. 

SR EN 13242+A1-2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de 

drumuri. 

SR EN 13043-2003/AC-2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru 

finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia 

şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic. 

SR EN 12620+A1-2008 Agregate pentru beton. 

SR EN 933/1-2008 (engleza) Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere. 

SR EN 933/2-1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza 
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granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale 

ale ochiurilor 

SR EN 933/3-2012 (engleză) Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea 

formei granulelor. Coeficient de aplatizare 

SR EN 933/4-1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea 

formei particulelor. Coeficient de formă. 

 

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI 

PAVAJE DIN PIATRĂ NATURALĂ SAU DIN BETON PENTRU ÎMBRĂCĂMINŢI DE DRUMURI, 

PLATFORME ŞI TROTUARE 

 

 1. Generalităţi 

 1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la proiectarea, executarea, verificarea calităţii şi 

la recepţia lucrărilor de pavaje fie din piatră naturală (pavele normale, pavele abnorme sau 

calupuri), fie din pavele prefabricate din beton. 

 

 1.2. Domeniul de utilizare 

 Pavajele din pavele normale şi abnorme se folosesc: 

pe sectoare de drumuri sau străzi cu trafic intens şi greu, cu ramblee înalte când 

sistematizarea traseului nu este încă definitivată (de ex. reţelele subterane nu sunt încă 

executate) sau când condiţiile tehnico-economice justifică folosirea lor; 

 - la rampele de încadrare, depozitare sau locuri de parcare unde staţionează vehicule 

grele; 

 - la pasajele de nivel şi pe zonele de circulaţie cu tramvaie sau căi ferate urbane, când 

pe aceste zone circulă şi autovehicule. 

 Pavajele din calupuri se folosesc îndeosebi: 

 - pe străzi magistrale cu funcţie de tranzit şi pe străzile oraşelor; 

 - la locurile de parcare; 

 - ca pavaje decorative. 

 Pavajele din pavele de beton se folosesc îndeosebi la: 

 - platforme industriale sau publice în localităţi; 

 - locuri de parcare şi staţionare pentru autovehicule de orice fel; 

 - staţii de alimentare cu carburanţi pentru autovehicule (staţii de benzină). 

 

 1.3. Terasamente şi fundaţii 

 Terasamentele se execută conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aşează pe 

fundaţii pregătite conform proiectelor de execuţie respectând condiţiile generale din STAS 

6400-84. Pavajele din pavele se aşează pe fundaţie prin intermediul unui substrat de nisip. 

 În cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje în rigole, pavaje în staţii de autobuze, etc) 

pavajele se pot aşeza pe un substrat de mortar marca M100. 

 

 2. Condiţii tehnice 

 2.1. Elemente geometrice 

 Înălţimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment 

trebuie să corespundă tabelului 1 din SR 6978-95, adică: 

 

Felul pavajului Înălţimea pietrelor 

cm 

Grosimea stratului de nisip 

cm 

Pavele normale 12...14 3...5 
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Pavele abnorme 11...13 2...5 

Calupuri 8...10 2...3 

 Pavelele din beton sunt de diferite forme şi dimensiuni funcţie de furnizor. Pentru 

folosirea acestor tipuri de pavele furnizorul trebuie să posede agrementare de la Ministerul 

 Lucrărilor Publice si Amenajarea Teritoriului (MLPAT). 

 

 Pavele din beton prin forma lor sunt de două tipuri: 

 - pavele autoblocante; 

 - pavele care nu sunt autoblocante. 

 

 Grosimile minime sunt: 

 - 8 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi carosabile; 

 - 6 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi pentru trotuare (accidental carosabile). 

 

 Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare şi curţi 

unde nu circulă vehicule grele. 

 În profil transversal bombamentul se realizează conform SR 6978-95, iar în profil 

longitudinal conform STAS 863-85. 

 

 Pantele transversale sunt: 

 - pentru pavaje din pavele normale şi abnorme: 3%; 

 - pentru pavaje din calupuri şi din beton: 2,5%; 

 - în pieţe, platforme şi locuri de parcare: 1...2,5%. 

 2.2. Denivelări şi abateri de la cotele prescrise în proiect 

 Se admit denivelări în lungul drumului şi la pante transversale după cum urmează: 

Felul îmbrăcăminţii Denivelări maxime în 

lungul drumului sub 

dreptar de 3 m 

mm 

Abateri limită la pantele 

transversale mm/m 

Pavaj din pavele normale 12  

Pavaj din pavele abnorme 15 4 

Pavaj din calupuri 10  

Pavaj din beton 8  

 

 2.3. Încadrarea pavajelor de piatră se face cu borduri de piatră naturală sau cu două 

rânduri de pavele aşezate pe fundaţii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe 

sectoarele de străzi cu trotuare, încadrarea va fi constituită din bordurile trotuarelor. 

Bordurile se aşează pe o fundaţie de beton şi se rostuiesc cu mortar de ciment. 

 Între pavaj de orice fel şi borduri se intercalează 1-2 şiruri de pavele aşezate în lung cu 

1-2 cm mai jos decât pavajul, formând rigolă de scurgere a apelor. Această rigolă se execută 

pe fundaţie de beton şi rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic 

bituminos. Trotuarele se execută la nivelul bordurilor spre rigolă. 
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 2.4. Aşezarea pavelelor 

 Aşezarea pavelelor fasonate se face funcţie de tipul lor conform SR 6978-95. Aşezarea 

pavelelor din beton se face conform schiţelor din proiecte cu rosturile ţesute care depind de 

forma specifică a pavelelor autoblocante sau nu. 

 

 2.5. Materiale 

 Materialele folosite la pavaje trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prescrise în 

standardele respective sau să posede certificatul de calitate al furnizorului în conformitate cu 

agrementarea MLPAT pentru cele din beton 

 Astfel: 

 Piatră naturală pentru drumuri ; 

 Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri ; 

 Filer de calcar STAS 539-79; 

 Ciment Portland cu adaos de zgură SR EN 197-1:2002 

 Bitum pentru drumuri SR 10969-07; 

 Borduri din beton pentru trotuare SR EN 1340-2004; 

 Masticuri bituminoase STAS 183/1-95. 

 3. Prescripţii generale de execuţie 

 3.1. Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate 

 

 3.2. Fundaţia pavajelor se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS 6400-

84. Pe fundaţiile din beton pavajele se execută numai după ce betonul atinge cel puţin 80% din 

rezistenţa sa la 28 zile conform STAS 12390-3-09. 

 

 3.3. Aşezarea pavajelor pe nisip 

 După executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei, se aşează un strat de nisip care 

se nivelează şi se pilonează, apoi se aşterne un al doilea strat de nisip afânat, în care se 

aşează pavelele sortate, fixându-le prin batere cu ciocanul. 

 Aşezarea pavelelor normale şi abnorme se face cu cel puţin 3 cm mai sus decât cota 

finală a pavajului şi cu 2 cm mai sus în cazul pavajului de calupuri şi a celor de beton. 

 După aşezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, 

bătându-se bucată cu bucată, verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi 

corectându-se eventualele denivelări. Pentru calupurile din beton se foloseşte placa 

vibratoare. 

 Se împrăştie apoi nisip pe toată suprafaţa pavajului, se stropeşte abundent cu apă şi se 

freacă cu peria, împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor. 

 După această operaţie se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează cu un 

cilindru compresor de 6...8 tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip 1...1,5 cm grosime. 

 Neregularităţile rămase după această operaţie, se suprimă prin scoaterea pavelelor şi 

revizuirea grosimii stratului de nisip, adăugându-se sau scoţându-se material. 

 Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele 
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normale şi abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se 

foloseşte obligatoriu placa vibratoare. 

 

 3.4. Aşezarea pe mortar de ciment 

 Pavelele şi calupurile aşezate pe mortar de ciment marca M100 se împlântă cu mâna 

înainte de începerea prizei mortarului, bătându-se cu ciocanul la cota prescrisă. 

 4.Verificarea lucrărilor în timpul execuţiei 

 4.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate 

prevăzute în standardele respective. 

 4.2. Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control 

tehnic. 

 4.2.1. Înainte de executarea pavajelor, se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la pct. 3.2 din prezentul standard. 

 4.2.2. Se vor verifica profilurile transversale şi longitudinale, denivelările, abaterile, 

mărimea rosturilor, încadrarea pavajelor conform prescripţiilor din prezentul standard. 

 4.2.3. În profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, aşezat 

pe axa drumului sau străzii şi pe primul rând de pavele de lângă bordurile de încadrare sau 

de lângă rigolă. 

 4.2.4. În profil transversal, verificarea se face cu un şablon având profilul drumului sau 

străzii. Verificarea se face din 25 în 25 m. 

 4.2.5. Pentru măsurarea denivelărilor, se va folosi o pană gradată având lungimea de 

30 cm, lăţimea de max. 3 cm şi grosimea la capete de 1,5 cm şi 9 cm. 

 Pana are înclinarea de 1/4. 

 4.2.6. Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel. 

 4.2.7. Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea construcţiei, 

carnet de măsurători, etc.) care alcătuiesc documente de control. 

 

 5. Recepţia lucrărilor 

 5.1. Recepţia preliminară a lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării 

prevederilor legale în vigoare, a prevederilor din prezentul standard şi a datelor din proiectul 

lucrării. 

 Pavajele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt 

complet terminate. 

 5.2. Recepţia finală va avea loc după o perioadă de doi ani de la data recepţiei 

preliminare şi se va evalua în conformitate cu dispoziţiile legale. 

 Standarde de referinţă 

 STAS 2914 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate 

 STAS 6400 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale 

de calitate 

 SR 6978 ucrări de drumuri. Pavaje de piatră naturală, pavele normale, pavele abnorme 

şi calupuri 

 STAS 863 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de 
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proiectare 

 STAS 539 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere 

 SR EN 197-1 Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 

cimenturilor uzuale 

 SR 10969 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a 

emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică 

 SR EN 1340 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 

 STAS 183/1 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje 

fixe. Condiţii tehnice de calitate 

 STAS 12390-3 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a 

epruvetelor 

 

 NOTĂ IMPORTANTĂ: 

 Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, 

normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 

 Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 

sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, 

chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

 

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI 

ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD 

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI 

Secţiunea 1 

Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini se referă la mixturile asfaltice care se utilizează pentru 

stratul de uzură, stratul de legătură, precum şi pentru stratul de bază conform SR EN 13108-1, 

SR EN 13108-5 respectiv SR EN 13108-7 şi stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul calităţii 

materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi straturile rutiere 

executate din aceste mixturi. 

● La aceasta lucrare se va utiliza mixtură asfaltică de tip BAD 22,4 strat de legătură și 

BA16 pentru stratul de uzură. 

 

Art. 2. Caietul de sarcini se aplică la construcţia, modernizarea, reabilitarea şi 

întreţinerea drumurilor şi a altor structuri realizate cu mixturi asfaltice la cald. 

Aceste cerinţe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenţa 

structurilor rutiere. 

Mixtura pentru uzura căii pe poduri, podeţe, va avea aceleaşi performanţe cu cea din 

cale curentă. 

Art. 3. Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este 

orientat spre cel fundamental menţionat în SR EN 13108 - 1, primordială fiind realizarea 

performanţelor menţionate în acest caiet de sarcini. 

Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile de 

referinţă se vor face numai în cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al 

beneficiarului. 

Art. 4. Mixtura asfaltică utilizată la execuţia straturilor rutiere va îndeplini condiţiile de 

calitate din acest caiet de sarcini şi este stabilită în funcţie de clasa tehnică a drumului, zona 

climatică şi studiul tehnico-economic. Enunţurile din tabelele 1, 2 şi 3 reprezintă nivelul 

minim de cerinţe. 

Art. 5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele 

autorizate sau acreditate - acceptate de către beneficiarul lucrării. 
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Art. 6. La execuţia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin 

următoarele norme europene : 

- SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. 

- SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică 

stabilizată. 

- SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică 

poroasă (drenantă). 

 

Secţiunea 2 

Definiţii şi terminologie 

Art. 7. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces 

tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea 

amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin compactare la cald. 

Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizează pentru stratul 

de uzură, stratul de legătură, precum şi pentru stratul de bază. 

Art. 9. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 

- stratul superior, denumit strat de uzură; 

- stratul inferior, denumit strat de legătură. 

În unele cazuri, la propunerea proiectantului, îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se 

execută într-un singur strat, respectiv stratul de uzură. 

Art. 10. Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenţa structurilor rutiere la 

drumuri, peste care se aplică îmbrăcăminţile bituminoase. 

Art.11. Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor 

curbei granulometrice, respectiv tipul de mixtură, mărimea granulei maxime şi clasa tehnică 

a drumului. Pentru identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetraţie a bitumului în 

funcţie de zona climatică şi de trafic. 

Art. 12. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaltice performante care 

să confere rezistenţa şi durabilitatea necesară îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de 

rulare cu caracteristici corespunzătoare care să asigure siguranţa circulaţiei şi protecţia 

mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi 

vor satisface cerinţele din acest caiet de sarcini. 

Pentru execuţia straturilor de uzură se vor avea în vedere următoarele tipuri de mixturi 
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asfaltice: 

 BA - beton asfaltic conform SR EN 13108 - 1; 

 MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip „stone mastic asfalt" SMA, cu schelet mineral 

robust stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108 - 5; 

 MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit 

drenarea apei şi reducerea volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7; 

 BAR - betoane asfaltice rugoase; 

Acestea se notează conform tabelului 1, în funcţie de caracteristicile curbei 

granulometrice, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 

 

Nr.crt. Denumirea și simbol Utilizare  Clasa tehnică a 

drumuri/categoria 

tehnică a străzii 

Tipul de mixtură în funcție 

de dimensiunea maximă a 

granulei Φ 

1 Beton asfaltic cu criblură BA 

Φ 

Strat de 

uzură/rulare 

III,IV,V/ 

III,IV 

8**) 

11,2 

16 

2 Beton asfaltic cu pietriș 

concasat BAPC Φ 

Strat de 

uzură/rulare 

IV,V/ IV 8**) 

11,2 

16 

3 Mixtură asfaltică stabilizată 

MAS Φ 

Strat de 

uzură/rulare 

I,II,III,IV/ 

I,II,III,IV 

11,2 

16 

4 Mixtura asfaltica poroasă 

MAP Φ 

Strat de 

uzură/rulare 

I,II,III/ 

I,II,III 

16 

 

**) BA 8 nu se utilizează ca strat de rulare/uzură în zonă carosabilă a drumurilor naționale. 
 

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură 

 

Art. 13. La execuţia stratului de legătură se vor utiliza mixturi asfaltice performante, 

rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest caiet 

de sarcini. 

Pentru execuţia stratului de legătură prezentul caiet de sarcini prevede betoane 

asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 - 1. 
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Acestea se notează conform tabelului 2 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, 

dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 

 

 

Nr.crt. Denumirea și simbol Utilizare  Clasa tehnică a 

drumuri/categoria 

tehnică a străzii 

Tipul de mixtură în funcție 

de dimensiunea maximă a 

granulei Φ 

1 Beton asfaltic deschis cu 

criblură BAD Φ 

Strat de 

legătură 

I,II,III,IV,V/ 

I,II,III,IV 

22,4 

2 Beton asfaltic cu pietriș 

concasat BAPC Φ 

Strat de 

legătură 

III,IV,V/ 

II,III,IV 

22,4 

3 Beton asfaltic deschis cu 

pietriș concasat BADPC Φ 

Strat de 

legătură 

V/IV 

 

22,4 

 

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură 

 

Art. 14. Mixturile asfaltice prevăzute pentru execuţia stratului de bază vor fi mixturi 

asfaltice performante, rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile 

prevăzute în acest caiet de sarcini. 

Pentru stratul de bază prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice de tip 

anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 - 1. 

Acestea se utilizează şi se notează conform tabelului 3 şi sunt clasificate în funcţie de 

granulozitatea, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 

 

Nr.crt. Denumirea și simbol Utilizare  Clasa tehnică a 

drumuri/categoria 

tehnică a străzii 

Tipul de mixtură în funcție 

de dimensiunea maximă a 

granulei Φ 

1 Anrobat bituminos cu 

criblură pentru stra de bază 

AB Φ 

Strat de bază I,II,III,IV,V/ 

I,II,III,IV 

22,4 

31,5 

2 Anrobat bituminos cu pietriș 

concasat ABPC Φ 

Strat de bază III,IV,V/ 

II,III,IV 

22,4 

31,5 

3 Anrobat bituminos cu pietriș 

sortat ABPS Φ 

Strat de bază V/IV 

 

31,5 
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  Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de bază 

 

Art. 15. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se 

aplică pe: 

- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform prezentului 

caiet de sarcini; 

- straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau lianţi 

puzzolanici, conform STAS 10473/1 şi reglementărilor tehnice în vigoare; 

- straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179 şi SR 1120; 

- îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă. 

În situaţii deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi închis 

printr-un strat de uzură. 

În cazul îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate 

naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrăcămintea din beton de ciment 

şi pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se recomandă executarea unui strat antifisură 

peste stratul suport. 

Art. 16. Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundaţie suport care 

trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de STAS 6400. 

Art. 17. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 şi 

standardelor europene SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-20. 

 

Secţiunea 3 

Referinţe normative 

 

Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului 

caiet de sarcini. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se 

face referire (inclusiv eventualele modificări). 

 

- SR EN 933-1 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Determinarea granulozităţii. Analiza 

granulometrică. 
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- SR EN 933-2 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulo-metrică. 

Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

- SR EN 933-4 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei 

granulelor. Coeficient de formă. 

- SR EN 933-5 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului 

de suprafeţe concasate și sfărâmate din agregatele 

- SR EN 933-7 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea con-

ţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în 

- SR EN 933-8 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. 

Determinarea echivalentului de nisip. 

- SR EN 933-9 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geo-

metrice ale agregatelor. Partea 9: Aprecierea fineţii, 

încercare cu albastru de metilen. 

- SR EN 1097-1 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor meca-nice 

şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei 

la uzură (micro-Deval). 

- SR EN 1097-2 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor meca-nice 

şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru 

determinarea rezistenţei la sfărâmare - Los Angeles. 

- SR EN 1097-6 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor meca-nice 

şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale 

şi a coeficientului de absorbţie a apei. 

- SR EN 1367-1 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi 

de alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenţei la 

îngheţ-dezgheţ. 

- SR EN 1367-2 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi 

de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea cu sulfat de 

magneziu. 
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- SR EN 12591 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri 

rutiere. 

- SR EN 12593 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de 

rupere Fraass. 

- SR EN 1426 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilității cu 

ac. 

- SR EN 1427 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de 

înmuiere. Metoda cu inel şi bilă. 

- SR EN 12607-1 

- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la 

încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda 

RTFOT. 

- SR EN 12607-2 

- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la 

încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda 

TFOT. 

- SR EN 12697-1 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil. 

- SR EN 12697-2 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea 

granulozităţii. 

- SR EN 12697-4 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: 

coloană de fracţionare. 

- SR EN 12697-5 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii 

maxime. 

- SR EN 12697-6 
- Mixturi asfaltice. Preparate la cald. Partea 6: Determinarea 

densităţii aparente a epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-8 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea 

caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bitumi-noase. 
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- SR EN 12697-11 

-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii 

dintre agregate şi bitum. 

- SR EN 12697-12 

-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea 

sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-17 

-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material 

a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă. 

- SR EN 12697-18 

-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de 

scurgere a liantului. 

- SR EN 12697-19 

-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 19: Permeabilitatea 

epruvetelor. 

 - SR EN 12697-22+A1 
-Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj. 

- SR EN 12697-23 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea 

rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bitumi-noase. 

- SR EN 12697-24 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenţa la 

oboseală. 

- SR EN 12697-25 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 25: Încercare la 

compresiune ciclică. 

- SR EN 12697-26 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate. 

- SR EN 12697-27 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. 

- SR EN 12697-28 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregătirea probelor 

pentru determinarea conţinutului de bitum, a conţinutului de 

apă şi a compoziţiei granulometrice. 
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- SR EN 12697-30 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confecţionarea 

epruvetelor cu compactorul cu impact. 

- SR EN 12697-31 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea 

epruvetelor cu presa de compactare giratorie. 

- SR EN 12697-33+A1 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea 

epruvetelor cu compactorul cu placă. 

- SR EN 12697-34 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall. 

- SR EN 12697-35+A1 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare în laborator. 

- SR EN 13108-1 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane 

asfaltice. 

- SR EN 13108-5 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură 

asfaltică stabilizată. 

- SR EN 13108-7 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: 

Mixtură asfaltică poroasă. 

- SR EN 13108-20 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: 

Procedura pentru încercarea de tip. 

- SR EN 13108-21 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: 

Controlul producţiei în fabrică. 

- SR EN 13036-1 

- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor 

aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1: Măsu-rarea 

adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei prin 

tehnica volumetrică a petei. 

- SR EN 13036-4 

- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor 

aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de 

măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul. 
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- SR EN 13036-7 

- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor 

aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsu-rarea 

denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcăminţilor 

rutiere: Încercarea cu dreptar. 

- SR EN 13043 

- Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru 

finisarea suprafeţelor utilizate în construcţia şoselelor, a 

aeroporturilor și a altor zone cu trafic. 

- SR EN 13808 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru 

emulsiile cationice de bitum. 

- SR EN 14023 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile 

bitumurilor modificate cu polimeri. 

- SR 61 - Bitum. Determinarea ductilităţii. 

- SR 179 - Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii generale de calitate. 

- SR 1120 

- Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi 

bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat. Condiţii 

tehnice de calitate. 

- SR 4032-1 - Lucrări de drumuri. Terminologie. 

- SR 8877-1 
- Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase 

cationice. Condiţii de calitate. 

- SR 8877-2 
- Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo- 

vâscozitătii Engler a emulsiilor bituminoase. 

- SR 10969 

- Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitu-murilor 

rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase faţă de 

agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică. 

- STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. 

- STAS 863 
- Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Prescripţii de proiectare. 

- STAS 1598/1-89 

- Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări 

de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii 

generale de proiectare şi de execuţie. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
  PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 

                                                                                       220                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           

- STAS 1598/2-89 

- Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la 

ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii 

generale de proiectare si de execuţie. 

- STAS 2900-89 - Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

- STAS 6400 
- Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii 

tehnice generale de calitate. 

- STAS 10473/1 

- Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau 

pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale de 

calitate. 

Normativ AND indicativ NE 

022 

Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor 

bituminosi la agregate 

CAPITOLUL II 

MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 

Agregate 

 

Art. 18. Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini sunt conform specificaţiilor SR EN 13043. 

Art. 19. Cerinţele privind valorile limită ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru 

agregatele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelele 4...7. 

 

Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica determinată 

Condiţii de calitate 

pentru cribluri sort 
Metoda de 

încercare 
4-8 8-16 16-31,5 

1 

Conţinut de granule în afara sortului: 

- rest pe ciurul superior (d
max

), 

%, max. 

- trecere pe ciurul inferior (d
min

), 

1 - 10 

 

10 

SR EN 933-1 

2 Coeficient de formă, %, max. 25 SR EN 933-3 

3 Indice de formă, %, max. 25 SR EN 933-4 

4 Conţinut de impurităţi - corpuri străine nu se admit vizual 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
  PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 

                                                                                       221                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           

5 
Conţinut în particule fine 

sub 0,063 mm, %, max. 
1,0 0,5 0,5 SR EN 933-1 

6 

Rezistenţa la 

fragmentare 

coeficient LA, 

%, max. 

clasa tehnică I-III 20 

SR EN 1097-2   

clasa tehnică IV-V 25 

7 

Rezistenţa la uzură 

(coeficient micro-Deval), 

%, max. 

clasa tehnică I-III 15 

SR EN 1097-1 

clasa tehnică IV-V 20 

8 

Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ 

la 10 cicluri de îngheţ-dezgheţ: 

- pierderea de masă (F), %, max. 

 

- pierderea de rezistenţă ΔS
LA

, %, max. 

 

 

2 (F
2
) 

 

20 

SR EN 1367-1 

9 
Sensibilitate la acţiunea sulfatului de 

magneziu, %, max. 
6 SR EN 1367-2 

10 
Conţinut de particule total sparte, %, min. 

(pentru cribluri provenind din roci detritice) 
95 (C95/1) SR EN 933-5 

Tabelul 5. Nisip de concasaj sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica determinată 

Condiţii de calitate 

pt. nisipul obţinut 

prin concasarea 

pietrei 

Metoda de 

încercare 

1 
Conţinut de granule în afara sortului - 

rest pe ciurul superior (d
max

), %, max. 
10 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 
Conţinut de impurităţi: 

- corpuri străine, %, max. 
nu se admit vizual 

4 
Conţinut de particule fine 

sub 0,063 mm, %, max. 
10 SR EN 933-1 

5 
Calitatea particulelor fine 

(valoarea de albastru), max. 
2 SR EN 933 -9 
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Tabelul 6. Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica 

determinată 

Pietriş sortat 
Pietriş 

concasat Metoda de 

încercare 
4-8 8-16 

16-

31,5 
4-8 8-16 

16-

31,5 

1 

Conţinut de granule în afara 

sortului: 

- rest pe ciurul superior 

(d
max

), %, max. 

 

- trecere pe ciurul inferior (d
min

), 

%, max. 

 

 

1-10 

 

 

 

10 

 

 

1-10 

 

 

 

10 

SR EN 933-1 

2 
Conţinut de particule sparte, %, 

min. 
- - - 90 90 90 SR EN 933-5 

3 Coeficient de aplatizare, %, max. 25 25 SR EN 933-4 

4 Indice de formă, %, max. 25 25 SR EN 933-4 

5 
Conţinut de impurităţi - 

corpuri străine 
nu se admit nu se admit 

SR EN 933-7 şi 

vizual 

6 
Conţinut în particule fine 

sub 0,063 mm, %, max. 
1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 SR EN 933-1 

7 

Rezistenţa la 

fragmentare 

coeficient LA, %, 

max. 

clasa tehnică 

I-III 

25 

20 

SR EN 1097-2 
clasa tehnică 

IV-V 

25 

8 

Rezistenţa la uzură 

coeficient micro-

Deval, 

%, max. 

clasa tehnică 

I-III 

20 

15 

SR EN 1097-1 
clasa tehnică 

IV-V 

20 

9 Sensibilitatea la 2 2 SR EN 1367-1 
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îngheţ-dezgheţ 

- pierderea de masă (F), 

%, max. 

10 
Rezistența la acţiunea sulfatului 

de magneziu, max. 
6 6 SR EN 1367-2 

 

Tabelul 7. Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica determinată 

Condiţii de 

calitate pentru 

nisipul natural 

Metoda de 

încercare 

1 
Conţinut de granule în afara sortului 

- rest pe ciurul superior (d
max

), %, max. 
10 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 

4 

Conţinut de impurităţi: 

- corpuri străine, %, max. 

- conţinut de humus (culoarea soluției de 

NaHO), max. 

nu se admit 

galben 

SR EN 933-7 şi vizual 

STAS 4606 

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 

6 
Conţinut de particule fine 

sub 0,063 mm, %, max. 
10 SR EN 933-1 

7 
Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm 

(valoarea de albastru), max. 
2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: U
n
 = d

60
/d

10
, unde: 

d
60

 = diametrul ochiului sitei prin care trece 60% din masa probei analizate pentru verificarea 

granulozităţii; 

d
10

= diametrul ochiului sitei prin care trece 10% din masa probei analizate pentru verificarea 

 

Note: 

1. Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conținutul maxim de 

granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare, de 5%. 

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de 

rocă alterată, moi, friabile şi vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie să 
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depăşească procentul de 5% din masa agregatului formată din minim 150 granule pentru 

fiecare sort analizat. 

2. Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor îndeplini cerinţele 

de calitate din tabelul 4. 

3. În mod excepţional, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului, pietrişul concasat 

se va putea utiliza şi la execuţia stratului de legătură la drumurile de clasa tehnică III, cu 

condiţia ca acesta să îndeplinească cerinţele din tabelul 4. 

4. Agregatele de balastieră, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie 

curate, spălate în totalitate. În cazul contaminării la transport/depozitare acestea vor fi 

spălate înainte de utilizare. 

Art. 20. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu 

platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea 

amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de 

material pe care îl conţine. Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării cu alte materiale 

şi menţinerea unei umidităţi scăzute. 

Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor 

naturale sunt conform SR EN 933-2. 

Art. 22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi însoţit de Declaraţia de 

conformitate cu performanţele produsului. 

Art. 23. Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute in tabelele 5, 6 şi 7, 

pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim: 

- 500 t pentru pietriş sortat şi pietriş concasat; 

- 200 t pentru nisip natural şi nisip obţinut prin concasarea agregatelor de balastieră; 

- 1000 t pentru cribluri; 

- 500 t pentru nisipul de concasare (obţinut prin concasarea agregatelor de carieră). 

 

Secţiunea 2 

Filer 

 

Art. 24. Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să 

corespundă prevederilor SR EN 13043 şi STAS 539. 

Art. 25. La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu 
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performanţele produsului şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, 

sau pentru maxim 100 t. 

Art. 26. Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului (filer de calcar, 

filer de cretă şi filer de var stins în pulbere). 

Art. 27. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite 

folosirea filerului aglomerat. 

 

Secţiunea 3 

Lianţi 

 

Art. 28. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini sunt: 

• bitum de clasa 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi 

Art.30, respectiv Art. 31; 

•  bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) şi 

clasa 5 (penetraţie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Naţională NB şi Art. 31. 

Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice din 

anexa A, şi anume: 

• pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 şi 50/70 şi bitumuri modificate 

25/55 și 45/80; 

• pentru zonele reci se utilizează bitumurile 70/100 şi bitumuri modificate 40/100; 

• pentru mixturile stabilizate MAS (tip SNA), indiferent de zonă, se utilizează bitumurile 

50/70 şi bitumuri modificate 45/80. 

Art. 29. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi SR EN 

14023 + Anexa Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia suplimentară de ductilitate 

la 25°C (determinată conform SR 61): 

 mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 şi 70/100 ; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 
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 mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 

 mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 

Art. 30. Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte 

o adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În 

caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate. 

Art. 31. Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR 10696 

şi/sau SR EN 12697-11. 

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin 

metoda cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11), cât şi prin metoda calitativă, 

conform Normativ NE 022- 2003 în vigoare. Se va lua în considerare adezivitatea cu valoarea 

cea mai dezavantajoasă. 

Art. 32. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, 

pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv 

specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de 

stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale 

ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 

Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120°C....140°C, iar cel modificat 

de minimum 140°C şi recirculare 20 minute la începutul zilei de lucru. 

Art. 33. Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă 

conform SR 8877-1 şi SR EN 13808. 

Art. 34. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de conformitate cu 

performantele produsului şi se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, conform 

Art. 28 (pentru bitum şi bitum modificat) şi Art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare 

lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 

•  500 t bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment; 

•  100 t emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment. 

Secţiunea 4 

Aditivi 

Art. 35. În vederea atingerii performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor se 

pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
  PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 

                                                                                       227                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           

Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în bitum, cum sunt de exemplu agenţii de adezivitate 

sau aditivii de mărire a lucrabilităţii, fie în mixtura asfaltică, cum sunt de exemplu fibrele 

minerale sau organice, polimerii etc. 

Art. 36. Conform SR EN 13108 - 1 Art.3.1.12 aditivul este „un material component 

care poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau 

organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, 

lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice". 

Faţă de terminologia din SR EN 13108-1, în acest caiet de sarcini au fost consideraţi 

aditivi şi produşii care se adaugă direct în bitum şi care nu modifică proprietăţile 

fundamentale ale acestuia. 

Art. 37. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat 

de către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în funcţie de 

realizarea cerinţelor de performanţă specificate. 

Art. 38. Aditivii utilizaţi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, 

un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a 

caracteristicilor reglementat pe plan naţional, cum ar fi agrementul tehnic. 

 

CAPITOLUL III 

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 

Compoziţia mixturilor asfaltice 

Art. 39. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul 

modificat, aditivii şi materialele granulare. 

Art. 40. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

pentru drumuri sunt prezentate în tabelul 8. 

Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1 Mixtură asfaltică stabilizată MAS 

Criblură sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Filer 
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2 Mixtură asfaltica poroasă MAP 

Criblură 4-8, 8-16 

Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 

Filer 

3 Beton asfaltic rugos BAR 

Criblură sort 4-8, 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Filer 

4 Beton asfaltic BA 

Criblură sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16; 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

5 Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 

Pietriş concasat sort 4-8, 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

6 Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 

Criblură sort 4-8, 8-16, 16-20 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

7 
Beton asfaltic deschis cu pietriş 

concasat BADPC 

Pietriş concasat sort 4-8, 8-16, 16-20 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

8 
Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat 

BADPS 

Pietriş sort 4-8, 8-16, 16-20 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

9 Anrobat bituminos cu criblură AB 

Criblură sort 4-8, 8-16, 16-31,5 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

10 
Anrobat bituminos cu pietriş concasat 

ABPC 

Pietriş concasat sort 4-8, 8-16 şi/sau 16-31,5 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 
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11 
Anrobat bituminos cu pietriş 

sortat ABPS 

Pietriş sortat sort 4-8, 8-16 , 16 - 31,5 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

 

Art. 41. La betoanele asfaltice destinate stratului de uzură şi la betoanele asfaltice 

deschise pentru stratul de legătură se foloseşte nisip de concasare sau amestec de nisip de 

concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este în proporţie 

de maxim: 

• 25% pentru mixturi asfaltice tip BA 

• 50% pentru BAD, BADPC, BADPS, AB, ABPC 

• Pentru mixturile asfaltice tip ABPS pentru stratul de baza se foloseste nisipul natural 

cu nisip de concasaj conform reteta. 

Art. 42. Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de 

agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzură şi legătură sunt conform tabelului 9 

pentru mixturile tip beton asfaltic şi conform tabelului 11 pentru mixturile asfaltice 

stabilizate. 

Art. 43. Curba granulometrică a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de 

mixtură asfaltică, va fi cuprinsă în limitele prezentate în tabelul 10 pentru mixturile tip beton 

asfaltic, în tabelul 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate, respectiv în tabelul 12 pentru 

mixturile asfaltice poroase. 

Art. 44. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de 

către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările din 

tabelul 13. În cazul în care, din studiul de reţetă rezultă un dozaj optim de liant în afara 

limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea proiectantului şi a 

beneficiarului. 

Art. 45. Limitele recomandate pentru conţinutul de liant, la efectuarea studiilor 

preliminare de laborator în vederea stabilirii conţinutului optim de liant, sunt prezentate în 

tabelul 13 şi au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m
3

. Pentru alte 

valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se calculează prin 

corecţia cu un coeficient a = 2.650/d, unde „d” este masa volumică reală (declarată de 
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producător şi verificată de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media 

ponderată conform fracţiunilor utilizate la compoziţie), în kg/m
3

 şi se determină conform SR 

EN 1097-6. 

Art. 46. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer în acest context 

reprezentând fracţiunea 0...0,1 mm. 

Art. 47. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează 

conform agrementelor tehnice, precum şi reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui 

studiu preliminar de laborator. 

Art. 48. Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării reţetei de 

fabricaţie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reţeta de fabricaţie va 

cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor componente (Secţiunea 1), stabilirea 

amestecului şi validare acestuia pe baza testelor iniţiale de tip (tabelul 28). 

Art. 49. Formula de compoziţie (reţeta) va fi stabilită pentru fiecare categorie de 

mixtură şi va fi susţinută de studiile şi încercările efectuate, împreună cu rezultatele 

obţinute. 

Aceste studii comportă încercări pentru cinci conţinuturi de liant repartizate de o parte 

şi de alta a conţinutului de liant recomandat (calculat), dar nu în afara limitelor 

recomandate cu mai mult de 0,2%, conform tabel 28. 

Art. 50. În execuţie este obligatorie transpunerea reţetei pe staţie, ceea ce constă în 

verificarea respectării reţetei la staţie, verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor mixturii 

realizate.
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Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate şi filer 

Tabelul 10. Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate bituminoase
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Tabelul 11. Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Strat de uzură 

MAS 11,2 MAS 16 

1. Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total 

1.1. 
Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm, 

% 

9...13 10...14 

1.2. Filer şi nisip fracţiunea 0,1...4 mm, % Diferenţa până la 100 

1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75 

2. Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri, % 

 

Mărimea ochiului sitei treceri % 

Sita de 22,4 mm - 100 

Sita de 16 mm 100 90...100 

Sita de 11,2 mm 90. . . 100 71...81 

Sita de 8 mm 50...65 44...59 

Sita de 4 mm 30...42 25...37 

Sita de 2 mm 20...30 17...25 

Sita de 0,125 mm 9...13 10...14 

Sita de 0,063 mm 8...12 9...12 

 

Tabelul 12. Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP 

Site cu ochiuri pătrate Treceri, % 

22,4 mm 100 

16 mm 90 ... 100 

2 mm 8 ... 12 

0,063 mm 2...4 
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Tabelul 13. Conţinut recomandat de liant 

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice 
Conținut de liant,            

% în mixtură 

Uzură (rulare) 

MAS 11,2 6,0 

MAS 16 5,9 

BA 8, BAPC 8 6,3 

BA 11,2, BAPC 11,2 6,0 

BA16 5,7 

BAPC 16 5,7 

MAP 16 4 

Legătură (binder) 
BAD 22,4, BADPC22,4, 

BADPS22,4 
4,2 

Bază 

AB 22,4, ABPC 22,4 

AB31,5, ABPC31,5, 

ABPS31,5 

min. 4,0 

 

Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice pentru elaborarea dozajului de 

fabricație se va efectua pe baza prevederilor normativelor in vigoare. 

Studiul dozajului va cuprinde obligatoriu: 

-verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de 

laborator ,respectiv rapoarte de încercare); 

-procentul de participare al fiecărui component în amestec total; 

-stabilirea dozajului de liant în funcție de curba granulometrică aleasă; 

-validarea dozajului optim pe baza testelor inițiale; 
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Secţiunea 2 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

 

Art. 51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină 

pe corpuri de probă confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator 

pentru stabilirea dozajelor optime (încercări iniţiale de tip) şi pe probe prelevate 

de la malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile 

îmbrăcăminţilor gata executate. 

Art. 52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei 

lucrărilor, precum şi din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 

12697-27. 

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton 

asfaltic trebuie să se încadreze în limitele din tabelele 15, 16, 17 şi 18. 

Art. 54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină 

conform SR EN 12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 15. 

Absorbţia de apă se va efectua conform metodei din anexa B la acest caiet 

de sarcini. 

 

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate 

prin încercări pe cilindrii Marshall 

 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

235 
                                                                                                                                                                                                                                  

Art. 55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate 

prin încercări dinamice se vor încadra în valorile limită din tabelele 16, 17, 18, 19 şi 

20. 

Încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării 

caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin 

prezentul caiet de sarcini sunt următoarele: 

•  Rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi 

încercarea la ornieraj) reprezentată prin: 

b) Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate 

prin încercarea la compresiune ciclică triaxială pe probe cilindrice din mixtură 

asfaltică, conform SR EN 12697-25, metoda B; 

c)  Viteza de de formaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin 

încercarea de ornieraj pe epruvete confecţionate în laborator sau prelevate prin 

tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic în aer, 

procedeul B; 

•  Rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697- 24, fie prin 

încercarea la întindere indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte 

din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24; 

•  Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe 

cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697- 26, anexa C; 

•  Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete 

confecţionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură 

determinate prin încercări dinamice 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

236 
                                                                                                                                                                                                                                  

Nr. 

crt. 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură/ 

clasă tehnică drum 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categoria tehnică stradă I II-III 

1 Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1 Volum de goluri la 80 giraţii, % max 5,0 6,0 

1.2 
Rezistenţa la deformaţii permanente       

(fluaj dinamic) 
  

- deformaţia la 50°C, 300 KPa şi 

10 000 impulsuri, μm/m, maxim 
20 000 30 000 

- viteza de deformaţie la 50°C, 300 KPa şi 

10 000 impulsuri, μm/m/ciclu, maxim 
1 2 

1.3 
Modului de rigiditate la 20°C, 

124 ms, MPa, minim 
4200 4000 

2 
Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator 

sau pe carote din îmbrăcăminte 

2.1 
Rezistenţa la deformaţii permanente, 

60°C (ornieraj) 
  

- viteza de deformaţie la ornieraj, 

mm/1000 cicluri 
0,3 0,5 

- adâncimea făgaşului, % din grosimea iniţială 

a probei 
5 7 

 

Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură 

determinate prin încercări dinamice 
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Nr. 

crt. 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru stratul 

de legătură/ 

clasă tehnică drum 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categoria tehnică stradă I II-III 

1 Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1 Volum de goluri, la 120 giraţii, % max 9,5 10,5 

1.2 
Rezistenţa la deformaţii permanente 

(fluaj dinamic) 

- deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 

10 000 impulsuri, μm/m, maxim 

- viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa și 

10 000 impulsuri, μ/m/ciciu, maxim 

 

 

20 000 

 

2 

 

 

30 000 

 

3 

1.3 
Modulul de rigiditate la 20°C, 

124 ms, MPa, minim 
5000 4500 

1.4 
Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică 

solicitată la întindere indirectă: Număr minim 

de cicluri până la fisurare la 15°C 

400 000 300 000 

2 
Rezistenţa la oboseală, epruvete 

trapezoidale sau prismatice 

 ε
6

 10
-6

, minim 

150 100 
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Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază 

determinate prin încercări dinamice 

Nr. 

crt. 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru stratul 

de bază/ 

clasă tehnică drum 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categoria tehnică stradă  I II-III 

1 Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1 Volum de goluri, la 120 giraţii, % max 9 10 

1.2 
Rezistenţa la deformaţii permanente 

(fluaj dinamic) 

- deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 

10 000 impulsuri, μm/m, maxim 

- viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa și 

10 000 impulsuri, μ/m/ciciu, maxim 

 

20 000 

 

2 

 

30 000 

 

3 

1.3 
Modulul de rigiditate la 20°C, 

124 ms, MPa, minim 
6000 5600 

1.4 
Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică 

solicitată la întindere indirectă: Număr minim 

de cicluri până la fisurare la 15°C 

500 000 400 000 

2 
Rezistenţa la oboseală, epruvete 

trapezoidale sau prismatice 

ε
6

 10
-6

, minim 

150 100 

 

Art. 56. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la 

limitele din tabelul 19. 

Art. 57. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, volumul de goluri al mixturii 

asfaltice compactate se determină pe epruvete confecţionate la presa de 
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compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 

12697-8. 

Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18. 

Tabel 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3...4 

2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 

3 Test Shellenberg, conform, %, maxim 0,2 

4 Sensibilitate la apă, % minim 80 

Art. 58. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la 

limitele din tabelul 20. 

 

Tabel 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

1 Volumul de goluri pe cilindri Marshall                     % minim 12 ... 20 

2 Pierdere de material, SR EN 12697-17,      % maxim 30 

 

Secţiunea 3 

Caracteristicile straturilor gata executate 

 

Art. 59. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 
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- gradul de compactare şi absorbţia de apă; 

 rezistenţa la deformaţii permanente; 

 elementele geometrice ale stratului executat; 

 caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate. 

Gradul de compactare şi absorbţia de apă 

Art. 60. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre 

densitatea aparentă a mixturii asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentă 

determinată pe epruvete Marshall compactate în Iaborator, din aceeaşi mixtură 

asfaltică. 

Notă: Densitatea aparentă se determină conform SR EN 12697-6. 

Art. 61. Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina 

pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători in situ cu 

echipamente de măsurare adecvate, omologate, la minim 7 zile după aşternere. 

Art. 62. Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării 

constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100 

x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate. 

Art. 63. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al 

straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi 

conforme cu valorile din tabelul 21. 

Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul stratului 

Absorbţie 

de apă*, 

% vol. 

Grad de compactare, 

%, minim 

1 Mixtură asfaltică stabilizată 2...6 97 
2 Mixtură asfaltică poroasă  - 97 
3 Beton asfaltic 2...5 97 

4 Beton asfaltic deschis   3...8 96 
5 Anrobat bituminos  2...8 96 

 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

241 
                                                                                                                                                                                                                                  

Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

Art. 64. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat 

din mixturi asfaltice se verifică pe minim două carote cu diametrul de 200 mm 

prelevate din stratul executat, la cel puţin 2 zile după aşternere. 

Art. 65. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se măsoară prin 

determinarea vitezei de deformaţie la ornieraj şi/sau adâncimea făgaşului, la 

temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22+A1. Valorile admisibile, în funcţie 

de trafic, sunt prezentate în tabelul 16. 

Elemente geometrice 

Art. 67. Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice 

trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 22. 

Tabelul 22. Elementele geometrice şi abaterile limită pentru straturile executate 

din mixturi asfaltice 

 

Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice 

Art. 67. Caracteristicile suprafeţei straturilor de uzură executate din mixturi 

asfaltice şi csondiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform 

tabelului 23. 
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Verificări ale uniformităţii în profil transversal şi longitudinal se vor face prin 

sondaj şi în cazul straturilor de bază şi legătură, înainte de aşternerea stratului 

superior. Acestea nu vor depăşi 5 mm. 

Art. 68. Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor de uzură 

executate din mixturi asfaltice se efectuează în termen de o lună de la execuţia 

acestora, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor 

Tabelul 23. Caracteristicile suprafeţei straturilor bituminoase 
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NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea 

indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată 

abateri de la profilul transversal, apariţia făgaşelor şi se face cu echipamente 

electronice omologate sau metoda şablonului. 

NOTA 3 Adâncimea texturii se determină prin metoda volumetrică sau 

metoda profilometrică. 

Aderenţa se determină cu metoda cu pendulul SRT. 

În caz de litigiu se determină aderenţa cu pendulul. 

Dacă nu există alte precizări în caietul de sarcini, aderenţa suprafeţei se 

determină cu aparatul cu pendul alegând 3 sectoare reprezentative pe km/drum. 

Pentru fiecare sector se aleg 5 secţiuni situate la distanţa de 5...10 m între ele, 

pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de marginea 

părţii carosabile (pe urma roţii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma roţii). 

Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a 

aplicat metoda cu pendul. 

 

CAPITOLUL IV 

PREPARAREA ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE 

Secţiunea 1 

Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 

 

Art. 69. Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de 

predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, 

dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv 

de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării 

instalaţiilor de producere a mixturii asfaltice se face în mod periodic de către 
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personal de speciali-tate conform unui program de întreţinere specificat de 

producătorul echipamentelor şi programului de verificare metrologic al 

dispozitivelor de măsura şi control. 

Certificarea capabilităţii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de 

securitate prevăzute de Regulamentul UE 305/2011 se face cu respectarea tuturor 

standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene impuse. Se recomandă 

efectuarea inspecţiei tehnice a instalaţiei de producere a mixturii asfaltice la cald 

de către un organism de inspecţie de terţă parte, organism acreditat conform 

normelor în vigoare. 

Controlul producţiei în fabrică se face conform SR 13108-21. 

Art. 70. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor 

asfaltice la ieşirea din malaxor se stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform 

tabelului 24 (sau confom specificaţiilor producătorului), cu observaţia că 

temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia 

îmbrăcăminţilor bituminoase în zone climatice reci. 

Tabel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice 

Tip bitum Bitum 
Agregate 

naturale 

Betoane 

asfaltice 
MAS MAP 

La iesirea din malaxor 

 Temperatura, °C  

35 - 50 150 - 170 140...190 150...190 160...200 150...180 

50 - 70 150 - 170 140...190 140...180 150...190 140...175 

70 - 100 150 - 170 140...190 140...180 140...180 140...170 

Art. 71. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată 

astfel încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi 

condiţiile climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare 

conform tabel 25. 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

245 
                                                                                                                                                                                                                                  

Art. 72. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste 

valorile specificate în tabelul 24, în scopul evitării modificării caracteristicilor 

liantului, în procesul tehnologic. 

Art. 73. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea 

aceleiaşi cantităţi de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere 

tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară 

determinarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este 

corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui. 

Art. 74. Durata de amestecare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie 

suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor 

naturale şi a filerului cu liantul bituminos. 

Art. 75. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante 

adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare urmărindu-se ca 

pierderile de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele 

mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate. 

Art. 76. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se 

transportă obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolantă şi acoperită cu 

prelată. 

 

Secţiunea 2 

Lucrări pregătitoare 

 

Art. 77. Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii 

asfaltice 

Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curățat, iar dacă 

este cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice 
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poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie 

îndepărtat. 

În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita 

contaminarea suprafeţei acestuia cu impurităţi datorate traficului. În cazul în care 

acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se 

impune curăţarea prin periere mecanică şi spălare. 

După curăţare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie 

conform proiectului de execuţie. 

În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din 

mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de 

execuţie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din 

mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie. 

Stratul de egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul 

superior. Grosimea acestora va fi determinată funcţie de preluarea denivelărilor 

existente. 

Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată. 

 

Art. 78. Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul 

suport şi rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. 

Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un dispozitiv special, care 

poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcţie de natura stratului 

suport. 

Amorsarea se va face pe suprafaţa curăţată şi uscată, în faţa finisorului la o 

distanţă maximă de 100 m, în aşa fel încât aşternerea mixturii să se facă după 

ruperea emulsiei bituminoase. 
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În funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după 

aplicarea amorsajului, trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m
2

. 

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de 

beton de ciment sau macadam cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere 

din mixturi asfaltice este mai mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o lăţime de 

minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. 

În cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau 

crăpături pronunţate se recomandă acoperirea totală a zonei cu mortare sau 

mixturi asfaltice (antifisură) în grosime minimă de 2 cm, acoperite cu geogrile sau 

geosintetice, sau altă soluţie propusă de proiectant în urma unei analize tehnico-

economice. 

 

Secţiunea 3 

Aşternerea mixturii asfaltice 

 

Art. 79. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului 

suport de minim 10°C, pe o suprafaţă uscată. 

Art. 80. În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri 

aşternerea se face la temperaturi ale stratului suport de minim 15°C, pe o 

suprafaţă uscată. 

Art. 81. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai 

după uscarea stratului suport. 

Art. 82. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu 

repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem încălzit de nivelare automat care 

asigură o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime 

constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se 

executa în ziua respectivă. 
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Art. 83. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea 

temperaturii mixturii rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această 

operaţie se face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, 

mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru 

transversal, conform prevederilor de la Art. 91. 

Art. 84. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în 

funcţie de tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 25. Măsurarea 

temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu 

respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13. 

Art. 85. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C 

mai mari decât cele prevăzute în tabelul nr. 25. 

 

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare 

Tipul liantului 

Temperatura mixturii 

asfaltice la aşternere 

°C, min. 

Temperatura mixturii 

asfaltice la compactare 

°C, min. 

Bitum rutier neparafinos, tip:  început sfârşit 
  35/50 150 145 110 

50/70 145 140 110 
70/100 140 135 100 

Bitum modificat cu polimeri, clasa:    

25/55 165 160 120 
45/80 160 155 120 
40/100 155 150 120 

 

Art. 86. Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când 

acest lucru nu este posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării 

beneficiarului lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale ce 

urmează a fi executate. 
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Art. 87. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este 

cea fixată de proiectant, dar nu mai mare de 10 cm. 

Art. 88. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi 

capacitatea de fabricaţie a staţiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul 

execuţiei stratului şi apariţiei crăpăturilor/fisurilor la suprafaţa stratului proaspăt 

aşternut. 

Funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 

m/min. 

Art. 89. În buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă 

suficientă mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a 

materialului. 

Art. 90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie 

deosebită se va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, 

care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele 

aferente rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată 

grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. 

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, 

tăierea nu mai este necesară. 

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor 

decala cu minimum 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu 

liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreţesut. 

Art. 91. Legătura transversală dintre un strat de mixtură nou şi un strat de 

mixtură existent al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, 

pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină 

o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. 
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În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. 

Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafeţei, urmată de 

aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al 

ambelor straturi (nou şi existent). 

Art. 92. Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcăminţii 

bituminoase, nefiind lăsat neprotejat sub trafic. 

Art. 93. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), 

realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit în anotimpul 

rece pentru evitarea apariţiei degradărilor. 

Secţiunea 4 

Compactarea mixturii asfaltice 

 

Art. 94. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică 

tehnologii corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de 

compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în 

parte. 

Operaţia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se 

realizează cu compactoare cu rulouri netede şi/sau compactoare cu pneuri, 

prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obţină gradul de 

compactare conform tabelului 21. 

Art. 95. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe 

un sector experimental, numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie 

utilizate, în funcţie de performanţele acestora, de tipul şi grosimea straturilor 

executate din mixturi asfaltice. 

Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii stratului în 

lucrarea respectivă, utilizând mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu 

cele stabilite pentru producţia curentă. 
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Art. 96. Încercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al 

acestuia, vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care să 

efectueze în acest scop, toate încercările pe care le va considera necesare. 

Art. 97. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă 

se obţine pe sectorul experimental gradul de compactare minim menţionat la 

tabelul 21. 

Art. 98. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim 

de treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel menţionat în tabelul 26. 

Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri 

vor fi echipate cu şorţuri de protecţie. 

 

 

Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri 

Tipul stratului 

Ateliere de compactare 

A B 

Compactor cu 

pneuri 

de 160 kN 

Compactor cu 

rulouri netede 

de 120 kN 

Compactor cu 

rulouri netede de 

120 kN 

Număr de treceri minime 

Strat de uzură 10 4 12 

Strat de legătură 12 4 14 

Strat de bază 12 4 14 

 

Art. 99. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-

se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. 
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Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în 

urcare. 

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la 

început, pentru a evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se 

vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile 

compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale 

căminelor de vizitare se compactează cu maiul mecanic. 

Art. 100. Suprafaţa stratului se controlează în permanentă, iar micile 

denivelări care apar pe suprafaţa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi 

corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii. 

 

CAPITOLUL V 

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, de legătură şi 

de bază din mixturi asfaltice se efectuează pe faze. 

 

Secţiunea 1 

Controlul calităţii materialelor 

Art. 101. Controlul calităţii materialelor se face conform prevederilor 

prezentului caiet de sarcini. 

Secţiunea 2 

Controlul procesului tehnologic 

 

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operaţii: 

Art. 102. Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice: 

- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: 

la începutul fiecărei zile de lucru; 
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- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

Art. 103. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 

- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: 

permanent; 

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

Art. 104. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos: 

- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul 

respectiv; 

- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două 

ori pe zi la compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 

- modul de execuţie a rosturilor: zilnic; 

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. 

Art. 105. Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform 

amestecului prestabilit (reţetei de referinţă) se va face în felul următor: 

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din 

malaxor, înainte de adăugarea liantului (şarja albă): zilnic sau ori de câte ori se 

observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei 

zile de lucru; 

- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de 

bitum) prin extracţii, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor şi aşternere: 

zilnic. 

Art. 106. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va face prin analize 

efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 1 probă/400 

tone mixtură fabricată, dar cel puţin una pe zi, astfel: 
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- compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei 

stabilite prin studiul preliminar de laborator; 

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din 

prezentul caiet de sarcini 

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall 

şi se va raporta la limitele din tabelul 28. 

Abaterile în valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de 

amestecul de referinţă prestabilit (reţeta) se vor încadra în valorile limită din 

tabelul 27. 

 

Tabelul 27. Abateri faţă de compoziţie 

Abateri admise faţă de reţeta, %, în valoare absolută 

Agregate 

Fracțiune

a, mm 

31,5 ± 5 

22,4 ± 5 

16 ± 5 

11,2 ± 5 

8 ± 5 

4 ± 4 

2 ± 3 

0,125 ± 1,5 

 0,063 ± 1,0 

Bitum  ± 0,2 

Art. 107. Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, funcţie de tipul de 

mixtură şi clasa tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 28, în corelare cu 

SR EN 13108-20. 

Tabelul 28. Tipul şi frecvenţa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 
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Nr. 

crt

. 

Natura controlului/ 

încercării şi 

frecvenţa 

încercării 

Caracteristici verificate şi 

limite de încadrare 
Tipul mixturii asfaltice 

1 

Încercări iniţiale de 

tip (validarea în 

laborator) 

Caracteristici fizico- mecanice 

pe epruvete Marshall 

conform tabel 15 

Mixturile asfaltice pentru stratul de 

uzură, de legătură  şi 

de bază . 

Conform tabel 19 
Mixturile asfaltice MAS indiferent 

de clasa tehnică a drumului 

Conform tabel 20 
Mixturile asfaltice MAP indiferent 

de clasa tehnică a drumului 

Caracteristici conform tabel 16 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de uzură 

conform prevederilor din acest 

normativ pentru clasa tehnică a 

Caracteristici conform 

tabel 17 şi 18 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de legătură şi 

de bază conform prevederilor din 

acest normativ pentru clasa 

tehnică a drumului 

2 

Încercări iniţiale de 

tip (validarea în 

producţie) 

Idem punctul 1 

La transpunerea pe staţia de asfalt 

a dozajelor proiectate în laborator 

vor fi prelevate probe pe care se 

vor reface toate încercările 
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3 

Verificarea 

caracteristicilor 

mixturii asfaltice 

prelevate în timpul 

execuţiei: 

 

- frecvenţa 1/400 

tone mixtură 

asfaltică sau; 

 

- frecvenţa cel puţin 

1 probă/ zi, 

 

Compoziţia mixturii 

conform Art. 104 şi Art. 105 

Toate tipurile de 

mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură, de legătură şi de 

bază. 

Caracteristici fizico- mecanice 

pe epruvete Marshall 

conform tabel 15 

- stabilitate, fluaj, raport S/l; 

- volumul de goluri cu încadrare 

conf tabel 20 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de uzură, 

de legătură şi de bază. 

4 

Verificarea calităţii 

stratului executat : 

- o verificare pentru 

fiecare 10 000 m
2

 

Caracteristici conform  tabel 21 

- absorbţia de apă 

- gradul de compactare 

Toate tipurile de 

mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură, de legătură şi de 

bază 

5 

Verificarea 

rezistenţei stratului 

la deformaţii 

permanente: 

- frecvenţa: un set 

carote pentru fiecare 

Conform Art. 63 și Art. 64 

rata de ornieraj şi/sau 

adâncime făgaş 

Toate tipurile de 

mixtură asfaltică destinate 

stratului de uzură, pentru 

drumurile de clasă tehnică 

I, II, III, IV 
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6 

Verificarea 

modulului de 

rigiditate 

- o verificare pentru 

fiecare 10 000 m 

2 executaNi , 

- min. 1 / lucrare, în 

cazul lucrarilor cu 

suprafata mai mica 

de 10 000 mp 

Conform tabel 18 Strat de baza 

7 

Verificarea 

elementelor 

geometrice ale 

stratului executat 

Conform tabel 22 Toate straturile executate 

8 

Verificarea 

suprafeţei stratului 

executat 

Conform tabel 23 

Stratul de uzură 

Stratul de legătură şi bază, prin 

sondaj, conf. Art. 68 

9 

Verificări 

suplimentare 

în situaţii cerute de 

comisia de recepţie 

(beneficiar): 

- frecvenţa: un set 

Conform comisie  

 

Anexa A 

Determinarea absorbţiei de apă 
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Absorbţia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din 

exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la menţinerea în apă sub vid şi se 

exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al epruvetei. 

A1 Aparatură 

a) Etuvă; 

b) Balanţă hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg, cu clasa de precizie III; 

c) Aparat pentru determinarea absorbţiei de apă alcătuit dintr-un vas de 

absorbţie (exsicator de vid), pompă de vid (trompă de apă), vacuummetru cu 

mercur, vas de siguranţă şi tuburi de legătură din cauciuc între părţile componente. 

Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se realizeze o 

presiune scăzută de 15...20 mmHg după circa 30 minute. 

A2 Modul de lucru 

Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall 

confecţionate în laborator, precum şi pe plăcuţe sau carote prelevate din 

îmbrăcămintea bituminoasă. Confecţionarea epruvetelor se realizează conform SR 

EN 12697-30. Epruvetele din îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la 

temperatura de maxim 20
 

ºC până la masă constantă. 

Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive la interval 

de minim 4 ore diferă între ele cu mai puțin de 0,1 %. 

Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (m
u
), după 

care se menţin timp de 1 oră, în apă, la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, se scot din apă, 

se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (m
1
) şi apoi în apă (m

2
). 

Diferenţa dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă 

volumul iniţial al epruvetei: 

         
w

mm
V


21                (cm

3

) 
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Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbţie (exsicatorul de vid) 

umplut cu apă la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, se aşează capacul de etanşare şi se 

pune in funcţiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obţină un 

vid între 15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se menţin în 

continuare în apă la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, timp de 2 ore, la presiune 

atmosferică.  

Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc 

în aer (m
3
) şi în apă (m

4
). 

Diferenţa între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă 

volumul final al epruvetelor:                  

            

                                                (cm
3

) 

A3 Calcul 

Absorbţia de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu 

următoarele formule: 

a) În cazul în care volumul iniţial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul 

final (V
1
): 

 Absorbţia de apă (A
m

) raportată la masa epruvetei 

                                                                         (%)   

Absorbţia de apă (A
v
) raportată la volumul epruvetei:                 

                                                       (%) 

În cazul în care volumul final (V
1
) este mai mare ca volumul iniţial (V): 

 Absorbţia de apă (A
m

) raportată la masa epruvetei: 
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                                      (%) 

Absorbţia de apă (A
v
) raportată la volumul epruvetei: 

                        (%) 

în care: 

m
u
 - masa epruvetei după uscare, cântărită în aer, în grame; 

m
1
 - masa epruvetei după 1 oră de menţinere în apă, cântărită în aer, în grame; 

m
2
 - masa epruvetei după 1 oră menţinere în apă, cântărită în apă, în grame; 

m
3
 - masa epruvetei, după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, 

cântărită în aer, în grame; 

m
4
 - masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, 

cântărită în apă, în grame; 

ρ
w
 - densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula: 

          (cm
3

) 

Abaterea valorilor individuale faţă de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 

0,5% (procente în valoare absolută). 

 

Secţiunea 3 

Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice 

 

Art. 108. Verificarea calităţii stratului se efectuează prin prelevarea de 

epruvete, astfel: 

- carote Ø 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; 

- carote Ø 100 mm sau plăci de min. 400 x 400 mm sau carote de Ø 200 mm 

(în suprafaţă echivalentă cu a plăcii menţionate anterior) pentru determinarea 
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grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei, precum şi a 

compoziţiei-la cererea beneficiarului. 

Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatului antreprenorului, al 

beneficiarului şi al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la 

marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se va nota 

grosimea straturilor. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din 

sectoarele cele mai defavorabile. 

Art. 109. Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea 

gradului de compactare in situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de 

laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării 

constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe 100 

x 100 mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în 

limitele din tabelul 21. 

Art. 110. Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a 

absorbţiei de apă şi a compoziţiei (granulometrie şi conţinut de bitum). 

 

Secţiunea 4 

Verificarea elementelor geometrice 

 

Art. 111. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii 

suprafeţei se face conform STAS 6400 şi constă în: 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi 

fundaţie, conform prevederilor STAS 6400; 
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- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de 

încercare întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la 

aprecierea comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, 

efectuate la 1 m de marginea stratului de bază; verificarea se va face pe probe ce 

se iau pentru verificarea calităţii îmbrăcăminţii, conform tabel 21 și tabel 22. 

- verificarea profilului transversal: se face cu echipamente adecvate, 

omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se face în axă, cu ajutorul unui 

aparat topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe 

minimum 10% din lungimea traseului. 

Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, respectiv 

în profilul transversal tip. 

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, 

cu condiţia respectării prevederilor prezentului privind uniformitatea suprafeţei și 

gradul de compactare. 

Abaterile limită locale admise la lăţimea stratului faţă de cea prevăzută în 

proiect pot fi cuprinse în intervalul ±50 mm pentru lăţimea căii de rulare și de ± 25 

mm pentru lăţimea benzii de urgenţă la autostrăzi. 

Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de ± 1 mm/m. 

Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm 

cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat. 

Toleranţa pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de 

± 2,5%. 

CAPITOLUL VI 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Secţiunea 1 

Recepţia pe faze determinante 
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Art. 112. Recepţia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind 

straturile de uzură, de legătura şi de bază se vor efectua conform Regulamentului 

privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 273/94 şi conform 

Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată 

de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volumul 4 din 1996. 

Secţiunea 2 

Recepţia la terminarea lucrărilor 

Art. 113. Recepţia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează 

conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de recepţie examinează 

lucrările executate faţă de documentaţia tehnică aprobată şi de documentaţia de 

control întocmită în timpul execuţiei. 

Secţiunea 3 

Recepţia finală 

Art. 114. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi 

de drumuri şi autostrăzi, în vederea Recepţiei Finale se vor prezenta măsurătorile 

de planeitate, rugozitate și capacitate portantă, care se vor compara cu 

măsurătorile prezentate la Recepţia la Terminarea Lucrărilor. 

Art.115. În perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate 

corespunzator de catre antreprenor. 

Art. 116. Recepţia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 

273/94 după expirarea perioadei de garanţie. 

          

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI PENTRU 

MARCAJE ȘI INDICATOARE RUTIERE 

 

1. Generalitati 

1.1. Descriere 

 Aceste lucrari constau in furnizarea si instalarea marcajului rutier, fie de 

natura permanenta sau temporara. 

Materialel utilizate la realizarea marcajelor rutiere sunt vopsea pe baza de email si 

micorbile de sticla pentru marcajele longitudinale si transversale curente de pe 

partea carosabila  si a apistelor pentru ciclisti. Pentru dispozitivele tactile la 

trecerile pentru pietoni vor fi folosite benzi de marcaj prefabricate tactile special 

destinate acestui scop. 

 Caietul de sarcini se refera, de asemenea, la toate operatiile necesare pentru 

indepartarea marcajului rutier existent, incluzand indepartarea liniilor pictate, 

marcaj rutier termoplastic, benzi de marcaj rutier prefabricate sau la benzi de 

marcaj rutier prefabricate demontabile cand nu mai sunt necesare. 

 Operatiile de instalare si intretinere a marcajelor rutiere temporare 

reflectorizante, numite marcaje, pe liniile benzii drumului, liniile centrale sau 

marginale sunt de asemenea incluse in acest caiet de sarcini. 

 

1.2. Documente de referinta 

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii. 

SR 1848/1-2008  Siguranta traficului. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri 

si amplasari. 

SR 1848/2-2008 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice. 

SR 1848/3-2008 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire. 
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SR 1848/5-2004 Siguranta circulatiei. Semnale luminoase pentru trafic. Cerinte 

tehnice pentru calitate. 

SR 1848/7 -2004 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. 

Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe in acest caiet de 

sarcini. 

Lista nu este limitativa. 

 

2. Materiale 

 Acest caiet de sarcini se refera la benzi de marcaj rutier prefabricate, 

materiale de marcaj rutier termoplastice, benzi de marcaj rutier prefabricate 

indepartabile, benzi de marcaj rutier temporar, vopsele pe baza de apa si cristale 

de sticla pentru marcaj rutier sau pentru bariere de beton. 

 

2.1. Benzi de marcaj prefabricate 

 Benzile de marcaj prefabricate trebuie sa fie capabile sa fie asternute pe 

suprafete de strat de uzura noi, dense sau deschise, in timpul operatiunii de 

compactare finale. Dupa aplicatre, banda trebuie sa fie gata imediat pentru a primi 

circulatia pietonala. Aceste marcaje prefabricate au ca si scop atentionarea 

persoanelelor nevazatoare ca sunt in apropierea traversarilor epntru pietoni. 

Compozitie 

 Banda consta intr-o mixtura de material polimeric, colorata si cu microbile 

de sticla distribuite pe intreaga suprafata transversala cu un strat reflectorizant din 

microbile de sticla, incorporate la suprafata. Banda trebuie sa fie suficient de 

flexibila pentru a fi conforma cu drumul, fara a se crapa sau rupe. Banda 

prefabricata va prezenta pe suprafata ei semisfere din material plastic, lipite de 

banda prefabricata.  

Dimensiuni 
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 Benzile fara adezivitate trebuie sa aibe o grosime minima de 1,5 mm. 

Modelarea suprafetei este acceptabila, dar trebuie sa aibe o grosime minima de 1,5 

mm pe cel putin 70 % din suprafata. Banda trebuie sa aibe o latime nominala de 350 

mm si marginile trebuie sa nu fie tesite. Semisferele aplicate pe banda vor trebui sa 

aibe inaltimi de max 2,0 cm, iar densitatea acestora sa fie de min 10 semisfere 

pentru 100 cmp 

Adezivitate 

 Banda trebuie sa fie furnizata cu un strat adeziv aplicat din fabricatie pentru 

aplicare imediata pe asfalt fara a folosi surse de caldura, solventi sau alte operatii 

de lipire. Banda si adezivul trebuie sa fie de un asemenea tip, incat sa nu fie 

afectate de apa folosita pe timpul compactarii. 

Reflectare 

 Banda trebuie sa fie vizibila cand este expusa luminii farurilor de automobile 

pe timpul noptii si trebuie sa aibe o luminanta specifica asa cum este aratat in 

tabelul urmator, exprimata in luxi / metru patrat. Banda trebuie aplicata pe un 

panou de 200 x 900 mm orientat longitudinal si cu unghi de intrare de 86 grade. 

 Unghi de observatie   Alb  Galben 

  0,2 grade     550     410 

  0,5 grade    380     250 

 Culoarea reflectata trebuie sa fie alba sau galbena asa cum este necesar 

pentru aplicatiile specificate. 

Aprobari 

 Pentru a obtine aprobarea de a executa marcaje rutiere, producatorul trebuie 

sa prezinte materialul si specificatiile de aplicare, mostre de benzi si un istoric de 

folosinta satisfacatoare, a marcajelor rutiere, pentru a fi testate si evaluate de 

Proiectant. Cantitatea, tipul si latimea benzi prezentate trebuie sa fie la dispozitia 
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Proiectantului. Urmare a testelor si evaluarilor, in lista de precalificare, va fi 

prezentata o banda satisfacatoare. 

 Pentru receptia proiectului, Executantul trebuie sa furnizeze Proiectantului 

un certificat de producator, in care sa fie inscrise numele producatorului si marca 

acestuia si sa se certifice faptul ca materialul furnizat are aceeasi compozitie ca 

originalul precalificat si in nici un caz nu a fost alterat sau schimbat. 

 

2.2. Material de marcaj termoplastic 

Compusul termoplastic 

 Materialul termoplastic trebuie sa fie conform prevederile romanesti 

exceptie facand materialele formate pe baza de rasini alchidice care trebuie sa aibe 

o greutate specifica maxima de 2,35. Cristalele premixate trebuie sa fie neacoperite. 

 Materialul termoplastic, atunci cand este topit si maruntit la finetea 

mentionata mai jos, nu trebuie sa aibe continut de clorati mai mare de 4,0 ppm, la 

incercarea, potrivit Procedurii de Filtrare a Caracteristicilor Toxice, determinarea 

TCLP trebuie facuta pentru urmatoarele nivele de finete: 

macinare grosiera – trecere prin sita de 9,5 mm si retinut de 6,3 mm  

macinare medie – trecere prin sita de 2,36 mm si retinut de 850 qm 

fin macinata  – trecere prin sita de 600qm 

Amorsa 

 Amorsa, daca este necesara, trebuie sa fie asa cum este recomandata de 

producatorul materialului termoplastic. 

Recoltarea de probe si incercarea materialului termoplastic 

 Proiectantul trebuie sa aibe acces la material si la toate facilitatile, in scopul 

inspectiei. Va fi luata cate o proba din fiecare lot de material de marcaj 

termoplastic, prezentat pentru inspectie. Un lot este definit ca avand 10,000 kg sau 

numai o parte, prezentat pentru inspectie la un moment dat. O proba consta din 
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preluarea a 25 kg de material. Proiectantul isi rezerva dreptul sa ia probe de la 

producator, din puncte intermediare de depozitare, sau la destinatie. 

 Materialul termoplastic trebuie testat in conformitate cu prevederile 

romanesti, dupa cum este cazul. 

 

2.3. Certificarea si receptia materialului termoplastic 

 Executantul trebuie sa funizeze Proiectantului, un certificat de la producator, 

in trei exemplare, pentru fiecare lot furnizat, certificand faptul ca materialul 

corespunde tuturor cerintelor specificate. Certificatul trebuie sa includa sau sa aiba 

atasate rezultate incercarilor tipice cerute. 

 Receptia meterialului se va baza pe certificatul producatorului si pe 

rezultatele unor anumite determinari, care pot fi facute de Proiectant. 

 

2.4. Ambalarea si marcarea materialului termoplastic 

 Materialul termoplastic va fi furnizat in pachete de aproximativ 300 x 950 x 

50mm sau ca material granular in saci. Oricare dintre acestea trebuie sa aibe o 

masa de aproximativ 25 kg. 

 Fiecare pachet trebuie sa fie etichetat sau marcat cu culoarea materialului, 

numele producatorului, data fabricatiei, numarul lotului, tipul de material (alchidic, 

hydrocarbon sau epoxy), masa nete a continutului si temperatura la care trebuie 

incalzit materialul pentru a fi aplicat. Hidrocarbonul granular si materialul alchidic 

termoplastic pot si ambalate in saci degradabili care sunt desemnati sa se topeasca 

odata cu materialul etichetat pe sac, indicand faptul ca nu exista efecte secundare 

la aplicarea materialului termoplastic. 

 

Microbile de sticla 
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 Microbilele de sticla pentru materialul termoplastic trebuie sa fie rezistente 

la umezeala si trebuie fabricate dintr-o sticla cu o compozitie care are o rezistenta 

inalta la trafic si la efectul de macinare. 

Certificarea si receptia microbilelor de sticla 

 Executantul trebuie sa funizeze un certificat de la producator, in trei 

exemplare Proiectantului, pentru fiecare lot aprovizionat, certificand faptul ca 

microbilele corespund cu toate cerintele specificate. Certificatul trebuie sa includa 

sau sa aiba atasate rezultate de incercari tipice cerute pentru fiecare lot furnizat 

pentru rotunjime, indice de reflexie, caracteristici de curgere si degradare. 

Certificatul trebuie sa indice cantitatea si numarul lotului. 

 Receptia microbilelor se va baza pe certificatul producatorului si pe 

rezultatele unor determinari care pot fi facute de Proiectant. 

 

2.5. Benzi de marcaj rutier prefabricate indepartabile 

 Benzile prefabricate indepartabile trebuie sa fie capabile sa fie indepartate 

manual fie cu mana fie cu un dispozitiv de rasucire si dupa indepartare nu trebuie 

sa lase urme observabile. 

Culoarea 

 Benzile trebuie sa fie albe sau galbene asa cum este cerut pentru aplicatii 

specifice. 

Reflectarea 

 Banda trebuie sa fie vizibila, atunci cand este expusa luminii farurilor de 

automobile, pe timpul noptii si trebuie sa aibe o luminanta specifica, asa cum este 

prezentat in tabelul urmator, exprimata in luxi / metru patrat. Banda trebuie 

aplicata pe un panou de 200 x 900 mm orientat longitudinal si cu unghi de intrare de 

86 grade. 

 Unghi de observatie   Alb  Galben 
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  0,2 grade    1750              1300 

  0,5 grade     1250      800 

 Culoarea reflectata trebuie sa fie alba sau galbena asa cum este necesar 

pentru aplicatiile specificate. 

Adezivitatea  

 Benzile trebuie sa aibe un strat preaplicat sensibil la presiune, care nu 

necesita proceduri de activare. Adezivul trebuie sa fie rezistent la ulei, chimicale, 

acizi, solventi si apa. 

Dimensiuni 

 Banda trebuie sa aibe o grosime minima de 380qm si trebuie sa aibe o latime 

nominala de 100mm. In urma aplicarii banda trebuie sa ramana conforma cu textura 

imbracamintei rutiere. 

Durabilitate 

 Banda trebuie sa fie rezistenta la apa si nu trebuie sa arate amortizari 

apreciabile, ridicaturi, contractii pe perioada de viata. 

Infatisarea 

 Banda asa cum este aplicata trebuie sa fie in conditii bune, sa nu prezinte 

crapaturi si cu marginile drepte si nerupte. 

Aprobarea 

 Pentru a obtine aprobarea de executie a marcilor rutiere, producatorul 

trebuie sa prezinte meterialul si procedurile de aplicare, probe de benzi si un istoric 

de folosinta satisfacatoare a marcajelor rutiere, pentru a fi incercate si evaluate de 

Proiectant. Cantitatea, tipul si latimea benzi prezentate trebuie sa fie la dispozitia 

Proiectantului. Dupa efectuarea determinarilor si evaluarilor, banda gasita 

satisfacatoare va fi prezentata in lista de precalificare. 

 Banda prefabricata indepartabila aparuta pe lista de precalificare poate fi 

acceptata pentru a fi folosita in baza marcii, culorii si latimii asa cum este aratat in 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

271 
                                                                                                                                                                                                                                  

lista de precalificare, atata timp cat sunt obtinute performante satisfacatoare in 

camp. 

 

2.6. Banda de marcaj rutier prefabricata de scurt timp 

Culoare 

Benzile trebuie sa fie albe sau galbene asa cum este cerut pentru aplicatii specifice. 

Reflectarea 

 Banda trebuie sa fie vizibila cand este expusa lumini farurilor de automobile 

pe timpul noptii si trebuie sa aibe o luminanta specifica asa cum este aratat in 

tabelul urmator, expromata in luxi / metru patrat. Banda trebuie aplicata pe un 

panou de 200 x 900 mm orientat longitudinal si cu unghi de intrare de 86 grade. 

 Unghi de observatie    Alb  Galben 

  0,2 grade     1350    800 

  0,5 grade       750    500 

 Culoarea reflectata trebuie sa fie alba sau galbena asa cum este necesar 

pentru aplicatiile specificate. 

Adezivitate 

 Benzile trebuie sa aibe un strat preaplicat sensibil la presiune, care nu 

necesita proceduri de activare. Adezivul trebuie sa fie rezistent la ulei, chimicale, 

acizi, solventi si apa. 

Dimensiuni 

 Banda trebuie sa aibe o grosime minima de 380qm si trebuie sa aibe o latime 

nominala de 100mm. In urma aplicarii banda trebuie sa ramana conforma cu textura 

imbracamintii rutiere. 

Durabilitate 

 Banda trebuie sa fie rezistenta la apa si nu trebuie sa arate amortizari 

apreciabile, ridicaturi, contractii pe perioada de viata. 
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Aparenta 

 Banda asa cum este aplicata trebuie sa fie in conditii bune, sa nu prezinte 

crapaturi si cu marginile drepte si nerupte. 

Aprobare 

 Pentru a obtine aprobarea de a executa marcaje rutiere, producatorul trebuie 

sa prezinte meterialul si procedurile de aplicare, probe de benzi, pentru a fi 

incercate si evaluate de Proiectant. Cantitatea, tipul si latimea benzi prezentate 

trebuie sa fie la dispozitia Proiectantului. 

 In plus, producatorul trebuie sa prezinte un certificat care sa mentioneze ca 

materialul este conform cu cerintele acestor specificatii. Urmare a incercarilor si 

evaluarilor, banda gasita satisfacatoare va fi prezentata in lista de precalificare. 

 Banda prefabricata de aparuta recent pe lista de precalificare poate fi 

acceptata pentru a fi folosita in baza marcii, culorii si latimii asa cum este aratat in 

lista de precalificare, atata timp cat sunt obtinute performante satisfacatoare in 

camp. 

  

2.7. Vopsea pe baza de email si solventi organici pentru marcaje rutiere 

 Vopseaua pe baza de apa trebuie folosita asa cum este specificat in plansele 

de executie sau cum este aprobat de catre Proiectant. 

 Cristalele de sticla trebuie sa fie conforme cu aceleasi cerinte ca cele pentru 

materialul termoplastic de marcaj rutier. 

 

2.8. Marcaje temporare 

Marcajele trebuie instalate in locurile si trebuie sa aibe culoarea indicate in 

plansele de executie, in afara faptului cand nu este altfel dispus de Proiectant. 

Fetele reflective trebuie sa fie orientate catre trafic. 
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 La proiectele de resuprafatare, marcajele trebuie indepartate inainte de a se 

asterne un nou strat de asfalt. Marcajele de pe suprafata finala, trebuie indepartate, 

daca este specificat in plansele de executie, sau dupa cum este dispus de 

Proiectant. Nu vor fi facute plati directe pentru indepartarea marcajelor rutiere 

temporare. 

 Marcajele constau dintr-o folie de plastic cu fete prismatice reflective si cu o 

suprafata de reflexie de minim 0,002 m2 pentru fiecare fata. Daca fetele reflective 

sunt specificate pe ambele fete, trebuie sa fie in opozitie cu un unghi de 180 grade. 

Marcajul trebuie sa fie prevazut cu un adeziv sensibil la presiune, pentru aplicarea 

pe o suprafata pregatita sau poate fi aplicat pe suprafata imbracamintei rutiere cu 

un material adeziv bituminos. Marcajul trebuie sa fie subiect de aprobare de catre 

Proiectant. 

 

3. Utilaje 

 Utilajele, dispozitivele si instalatiile folosite pentru manipularea materialelor 

si executarea oricaror parti din lucrare atunci cind sunt gasite nesatisfacatoare, 

trebuie schimbate si imbunatatite asa dupa cum este cerut. Toate utilajele, 

dispozitivele, instalatiile si containerele folosite trebuie tinute curate si in conditii 

satisfacatoare de functionare. 

 La solicitarea Executantului proprietarul utilajelor trebuie sa prezinte toate 

informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale utilajului, asa cum au fost date 

de producator, cat si numarul de masini similare. Aceste informatii trebuie coralate 

cu capacitatea utilajelor necesare, rezultand din graficul de esalonare a lucrarilor. 

 

3.1. Marcajul rutier termoplastic 
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 Toate echipamentele folosite pentru aplicarea marcajului termoplastic 

trebuie sa fie in asa fel proiectate si intretinute in asemenea conditii pentru o 

incalzire, mixare si aplicare a materialului cat mai adecvata. 

Recipientul de topire 

 Recipientul de topire trebuie sa fie capabil sa incalzeasca materialului 

termoplastic la temperatura de aplicare recomandat, fara a parli si trebuie sa fie 

capabil sa mentina acea temperatura. Recipientul de topire trebuie sa aibe un 

mediu de transfer de caldura, iar flacara nu trebuie sa vina in contact direct cu 

suprafata recipientului unde se afla materialul. Un indicator de temperatura trebuie 

sa fie dispus la loc vizibil in afara cazanului, pentru a indica temperatura 

materialului termoplastic. Recipientul de topire trebuie sa aibe un mixer continu 

sau un agitator capabil de o mixare puternica a materialului, la un asemenea nivel, 

pentru a mentine omogenitatea materialului si uniformitatea temperaturii. 

Dispozitivul de dispersie termoplastic 

 Echipamentul poate fi mobil sau portabil si trebuie sa fie capabil sa aplice 

materialul topit la temperatura recomandata de producatorul materialului 

termoplastic, in linii de 100 la 300 mm latime si cu o grosime de 3 mm. Dispozitivul 

de dispersie trebuie sa fie de tip de expulzare. 

 Dispozitivul de dispersie trebuie sa fie capabil sa depuna o anumita masa de 

material termoplastic pe imbracamintea rutiera unde este imediat configurata la 

latimea si grosimea specificate. Dispozitivul de dispersie trebuie sa aibe un 

indicator de temperatura dispus la loc vizibil, pentru a se putea monitoriza 

temperatura materialului termoplastic aproape de punctul de depunere. 

Dispozitiv de dispersie a microbilelor de sticla 

 Toate dispersoarele de material termoplastic trebuie sa fie echipate cu 

dispersor de cristale de sticla. 
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 Dispersorul de cristale de sticla trebuie sa fie asezat in asa fel incat sa 

imprastie cristalele de sticla imediat dupa ce este aplicat materialul termoplastic 

topit. Dispersorul de cristale de sticla trebuie sa poata fi ajustat pentru a putea 

regla fluxul de cristale de sticla si trebuie sa disperseze uniform cristalele de 

sticla. 

 

3.2. Vopsea pe baza de email pentru marcaje rutiere 

 Toate utilajele si dispozitivele pentru aplicarea vopselei de marcaj trebuie 

astfel concepute si mentinute, in asemenea conditii, pentru ca vopseaua sa poata fi 

aplicata, cat mai bine si sa asigure o asternere cat mai buna a microbilelor de 

sticla. 

 

4. Metode de executie 

4.1. Generalitati 

 Toate marcajele rutiere trebuie sa fie conforme cu cele mai noi editii de 

reglementari romanesti pentru siguranta circulatiei si orice revizuiri ale acestora. 

 Toate marcajele rutiere trebuie amplasate in locurile si trebuie sa aibe 

culoarea, latimea si tipul indicate in plansele de executie, doar daca nu este altfel 

specificat de Proiectant. 

 Cand Executantul instaleaza marcajul rutier, trebuie sa inceapa cu linia 

intrerupta de pe mijloc si cu linia de la inceputul ultimilor 3 m de banda, in sensul 

de a mentine un ciclu de 12m in lungul drumului. 

 Linile de oprire, sagetile, cuvintele si simbolurile trebuie sa apara fara linii 

sau intreruperi. 

 Toate caile circulatiei si orice marcaj rutier intermediar sau dinainte existent 

sters prin frezare la rece sau prin operatii de refacere a suprafetelor, cu exceptia 

liniilor laterale, trebuie inlocuite cu tipul de material de marcaj indicat in plansele 
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de executie, nu mai tarziu dacat sfarsitul aceleiasi zi. Daca liniile laterale sunt 

specificate, acestea trebuie inlocuite in maxim 5 zile calendaristice de la momentul 

cand au fost sterse. Marcajul rutier trebuie inlocuit in aceeasi configuratie ca si 

marcajul anterior, daca nu este altfel indicat in plansele de executie sau dispus de 

Proiectant. 

 La propunerea Executantului, pe cheltuiala acestuia, pot fi executate lini de 

marcaj temporar pentru liniile centrale si pentru liniile de separare a benzilor de 

circulatie, asa cum este descris mai jos, pentru o perioada nu mai mare de cinci zile 

calendaristice, pana cand se va marca cu marcajul final. Pe perioada operatiunilor 

Executantului, nu mai mult de un km de drum, in urma operatiunilor, trebuie sa fie 

nemarcat. La sfarsitul fiecarei zile de lucru, trebuie executate marcaje temporare, 

astfel inca, in combinatie cu marcajele existente sau marcajele executate mai 

inainte, intreg proiectul sa fie marcat. 

 Pe trei sau mai multe benzi de drum, cu zona de trecere intre ele nemarcata, 

toate marcajele trebuie sa fie conforme cu marcajul de scurt timp si trebuie 

amplasat, asa cum este indicat in plansele de executie Marcajele intermitente 

trebuie sa fie de o lungime minima de 1200 mm si cu un ciclu de 12 m. 

 

 Pe doua sau trei benzi de drum cu circulatie din ambele sensuri si fara o 

zona de trecere marcata, toate marcajele galbene de linie centrala trebuie inlocuit, 

cu marcaj temporar cu galben pe ambele laturi. Liniile de marcaj albe de pe liniile 

de urcare trebuie inlocuite cu marcaj temporar cu alb pe o singura latura. Marcajele 

temporare trebuie amplasate la aproximativ 12 m interval si trebuie sa fie conforme 

cu cerintele de marcaj temporar. Semnul “Nu este linie de mijloc”, trebuie instalat 

pe sectiunile unde linia a fost stearsa, la intervale de 1 km si 45 m de la drumurile 

laterale sau dupa cum este indicat in plansele de executie. Aceste semne trebuie 
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dispuse numai unde linia a fost stearsa si trebuie inlocuita sau acoperita unde linia 

finala este terminata. 

 La proiectele de resuprafatare, cand stratul alaturat al resuprafatarii nu a 

fost asternut si linia centrala existenta sau linia de separare a benzilor au fost 

sterse, trebuie executat un marcaj temporar pe stratul mai inalt. Orice marcaj 

temporar stricat, dizlocat sau lipsa, inainte ca marcajul rutier sa fie executat, 

trebuie inlocuit de Executant fara nici un cost din partea Investitorului. 

 

4.2. Benzi prefabricate de marcaj rutier  

 Benzile de marcaj prefabricate trebuie amplasate asa cum este indicat in 

plansele de executie sau dupa cum este dispus de Proiectant. Latimea 

imbracamintei cu beton asfaltic trebuie ajustata in asa fel incat banda sa nu cada in 

rostul longitudinal. 

 Sagetile, cuvintele si simbolurile trebuie sa fie albe si sa fie formate dintr-o 

singura bucata, mai multe bucati sau benzi de material de benzi. 

 Banda trebuie incrustata in suprafata asfaltului, de catre compactarea finala 

sau alta compactare, asa cum este aprobat de catre producatorul benzi. Toate 

compactarile trebuie terminate inainte ca temperatura suprafetei sa scada sub 50 

oC. 

 

4.3. Marcaj rutier termoplastic 

Pregatirea suprafetei 

 Suprafata carosabila pe care urmeaza sa fie aplicat marcajul termoplastic 

trebuie sa fie curata si uscata. Chiar daca carosabilul este vizibil uscat, umezeala 

poate fi prezenta in interior, intr-o cantitate suficienta pentru a afecta fixarea. Daca 

fixarea scade datorita excesului de umezeala, operatiunile de marcare trebuie 
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oprite, pana cand carosabilul este uscat. Marcajul aplicat nu trebuie sa aibe mai 

mult de 5 procente din suprafata cu gauri, goluri sau basici. 

 Suprafata carosabila trebuie inspectata pentru a fi curata, pentru a nu avea 

ramasite sau alte contaminari ale suprafetei ce urmeaza a fi marcata si acestea 

trebuie indepartate. Marcajul rutier existent, incluzand toate tipurile de marcaj 

temporar, care pot impiedica o aderenta mecanica intre termoplastic si carosabil, 

trebuie indepartate prin metode aprobate de catre Proiectant.  Orice component de 

protejare a betonului trebuie indepartat, in sensul de al satisface pe Proiectant. 

 

Limitari de temperatura   

 Suprafata carosabilului pe care se va asterne materialul termoplastic trebuie 

sa aibe o temperatura minima de 15o C. Temperatura aerului trebuie sa fie cel putin 

10o C pe perioada operatiunilor de marcare. Temperatura suprafetei carosabilului si 

temperatura aerului trebuie determinate, inainte de inceperea fiecarei zile, in care 

se fac operatii de marcare si oricand este cerut de catre Proiectant. 

Aplicarea Amorsei 

 Amorsa trebuie aplicata pe suprafete bituminoase cu o vechime de mai mult 

de doul luni si pe toate suprafetele de beton. Amorsa nu este necesara pentru 

suprafete bituminoase noi, decat daca este recomandat de catre producatorul 

materialului termoplastic. O suprafata bituminoasa noua este acea suprafata care 

nu este mai veche de doua luni. Amorsa trebuie aplicata si pastrata, in concordanta 

cu recomandarile producatorului de material termoplastic. 

Aplicarea termoplastica 

 Materialul termoplastic de marcaj trebuie sa fie scos in afara suprafetei de 

carosabil. 

 Materialul termoplastic de marcaj, care se foloseste pentru suprafete 

bituminoase noi trebuie sa fie alchidic termoplastic. Materialul care se foloseste 
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pentru alte suprafete, decat pentru cele noi poate fi alchidic, hidrocarbon sau 

epoxidic. 

 Temperatura materialului termoplastic in timpul aplicarii trebuie sa fie 204-

218o C pentru materialul alchidic sau hidrocarbon si 232-260o C pentru material 

epoxidic.  Temperatura materialului termoplastic trebuie verificata la punctual 

de executie, cu un termometru calibrat, la inceputul fiecarei zile de marcare, dupa 

care materialul a fost adaugat in dispozitivul de dispersie, dupa ce apar intarzieri in 

operatiunile de marcare si oricand este cerut de catre Proiectant. 

Materialul termoplastic alchidic nu trebuie incalzit peste 224 C. 

 Materialul termoplastic hidrocarbon nu trebuie incalzit peste 232 C. Trebuie 

incalzita numai o cantitate de material care poate fi folosita in timp de patru ore. In 

nici un caz,  nici un fel de material termoplastic nu trebuie incalzit mai mult de 4 ore 

la temperatura maxima de aplicare, incluzand incalzirea initiala. Nici un material nu 

trebuie reincalzit mai mult de doua ori. 

 Materialele care nu respecta aceste conditii vor fi respinse. 

 Benzile de asfalt trebuie sa fie in concordanta cu benzile standard asa cum 

este indicat in plansele de executie. Executantul trebuie sa inceapa liniile de mijloc 

si liniile de despartire a benzilor la sfarsitul ultimei benzi existente de 3 m, in 

sensul de a mentine un ciclu de 12 m in lungul carosabilului. 

 Benzile termoplastice de tip alchidic pentru despartirea benzilor sau 

marcajelor centrale, pentru suprafetele de carosabil noi, trebuie sa fie amplasate la 

sfarsitul fiecarei zi de resuprafatare a carosabilului, daca acesta este deschis 

traficului. Daca acostamentele nu se vor resuprafata, aplicarea benzilor marginale 

poate fi intarziata pentru maxim 3 zile sau pana cand acostamentul este 

resuprafatat, in functie de care operatie se executa  mai devreme. 

 Marcajele finisate trebuie sa aibe margini bine definite si deviatiile laterale 

nu trebuie sa depaseasca 25mm in 30m. Grosimea minima a marcajelor 
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termoplastice trebuie sa fie de 3 mm si maxim 5 mm. Grosimea se va masura, 

pentru filmul ud, exceptand cazul cand Proiectantul poate masura grosimea, prin 

aplicarea unei benzi inainte de a aseza materialul termoplastic si apoi indepartand 

banda respective se poate masura grosimea. 

 Stricaciunile marcajului rutier cauzate de oparatiunile Executantului, 

incluzand resuprafatarea acostamentelor, trebuie reparate sau inlocuite fara nici 

un cost suplimentar. 

 

Aplicarea microbilelor de sticla 

 Microbile de sticla trebuie distribuite mecanic, pe benzile de material 

termoplastic, imediat dupa asternerea materialului termoplastic, intr-un raport de 

cel putin 0,4 kg/m2 de banda. Microbille de sticla nu trebuie lasate sa cada in 

punctul de asternre a  materialului termoplastic sau inaintea acestui punct. 

Microbilele trebuie sa adere la materialul termoplastic sau toate operatiunile de 

marcaj vor inceta pana la efectuarea corectiilor. 

 

4.4. Benzi prefabricate indepartabile de marcaj rutier. 

 Marcajul indepartabil pentru linii marginale, linii centrale, linii de oprire si 

linii de despartire a benzilor, trebuie sa fie, asa cum sunt indicate in plansele de 

executie sau dupa cum este indicat de catre Proiectant. 

 Tot marcajul indepartabil executat in limitele proiectului, trebuie mentinut de 

Executant, fara nici un cost din partea Proiectantului si intr-o maniera aprobata de 

Proiectant. 

 

4.5. Benzi prefabricate temporare de marcaj rutier  

 Cand lucrarile Executantului duc le stergerea benzilor de circulatie existente 

pentru proiecte de resuprafatare, deschise traficului, Executantul trebuie sa 
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prevada si sa intretina marcajul rutier de termen scurt. Benzile centrale si benzile 

de despartire pe unde este trafic trebuie marcate. Marcajul rutier de scurt timp 

trebuie sa fie executat la sfarsitul fiecarei zi, inainte ca drumul sa fie deschis 

traficului. 

 Marcajul central trebuie sa fie galben pentru doua benzi de circulatie cu 

trafic din ambele sensuri, iar benzile de despartire trebuie sa fie albe, pentru 

drumuri cu doua benzi in cazul traficului dintr-un singur sens. Marcajele rutiere 

temporare trebuie aplicate in cresteri de 1,2m lungime, paralele cu directia 

traficului, la un interval de aproximativ 12m. 

 Marcajul central cu o suficienta latime pentru benzi de circulatie din ambele 

sensuri, trebuie executat cu doua linii paralele galbene separate de un spatiu de 100 

mm. Liniile de despartire a benzilor trebuie sa fie albe in cresteri de 1,2m lungime la 

intervale aproximative de 12 m. 

 

4.6. Marcaj rutier cu vopsea pe baza de email si solventi organici 

Pregatirea suprafetei   

 Suprafata carosabila, pe care urmeaza sa fie aplicata vopseaua, trebuie sa 

fie curata si uscata. Orice murdarie, ramasite sau alte tipuri de contaminari ale 

suprafetei de marcat, trebuie indepartate. 

Temperatura si limitarile de umiditate 

 Temperatura aerului trebuie sa fie cel putin 10o C , pe tot parcursul 

operatiilor de marcare. Vopseaua nu trebuie aplicata in conditii de umezeala sau 

daca exista vreo evidenta de umezire a carosabilului. 

 

Aplicarea vopselei 

 Vopseaua trebuie aplicata cu o masina, care sa foloseasca tuburi de stropire 

reglate, pentru a aplica vopseaua la grosimea si latimea cerute. Daca se observa o 
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infundare a tuburilor de stropire sau de distributie neuniforma a vopselei, 

operatiunea de vopsire trebuie intrerupta, pana cand utilajul este reparat, pentru a 

asigura o operatiune buna. 

 

 Vopsirea liniilor de oprire, a sagetilor si simbolurilor poate fi aplicata 

manual, folosind un dispozitiv de spreiere. Dispozitivul trebuie sa fie capabil de 

aplicarea vopselei, la grosimea ceruta. Pentru sageti, cuvinte si simboluri trebuie 

folosite sabloane, taiate la dimensiunile indicate in plansele de executie. 

 

 Vopseaua trebuie aplicate cu o grosime nominala de 0,4mm. La cerinta 

Proiectantului grosimea umeda a filmului de vopsea aplicata, poate fi masurata cu 

un indicator de grosime. 

 Pe vreme rece, vopseaua poate fi incalzita, inainte de aplicare, la o 

temperatura maxima de 32o C. 

 Marcajele terminte vor  avea marginile bone definite, iar devierile laterale nu 

vor fi mai mari de 25 mm la 30 m. 

 

Aplicarea microbilelor de sticla 

 

 Aplicarea microbilelor trebuie sa se faca mecanic, pe vopseaua umeda, 

direct, in urma tuburilor de stropire. Microbilele de sticla trebuie aplicate la un 

raport de cel putin 0,95kg/l de vopsea. Daca microbilele nu adera la vopsea, toate 

operatiunile de marcare trebuie intrerupte, pana cand se vor face corectiile 

corespunzatoare. 

 La liniile de oprire, sageti, cuvinte si simboluri, microbilele de sticla pot fi 

aplicate manual.  
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 Microbilelele de sticla trebuie aplicate pentru a acoperi toata suprafata 

vopsita. Daca microbilele nu adera la vopsea, toate operatiunile de marcare trebuie 

intrerupte, pana cand se vor face corectiile corespunzatoare. 

 

4.7. Indepartarea marcajului de pe carosabil   

 Indepartarea marcajului de pe carosabil, in limitele proiectului, se va efectua 

asa cum este prezentat in plansele de executie. Marcarea pavajului a fi indepartata 

in intregime, spre satisfactia Proiectantului, cu afectarea minima a pavajului. Nu se 

va lasa suprafata de pavaj curatata, cu o imagine care ar putea deruta directionarea 

circulatiei. Orice exces de deteriorare, curatare in pavaj, va fi reparat pe cheltuiala 

Executantului. 

 

5. Controlul calitatii pentru receptiie 

 Lucrarile trebuie sa aibe dimensiunile, liniile si inclinarile indicate in plansele 

de executie si trebuie evaluate prin inspectie vizuala si prin incercari specifice, asa 

cum este cerut de autoritatile nationale romanesti specifice. 

 

5.1. Marcajul rutier termoplastic 

 Marcajul rutier termoplastic trebuie inspectat continuu pentru calitatea 

acoperirii. Marcajele trebuie sa aibe margini taiate curate. Microbilele de sticla 

trebuie sa fie uniforme pe intreaga suprafata a marcajului. Adezivitatea la carosabil 

trebuie sa fie verificata cu un cutit sau cu un instrument similar. Marcajul nu trebuie 

sa fie indepartabil de pe suprafetele de beton. Marcajul poate fi indepartat de pe 

suprafetele bituminoase; oricum rezidurile din materialul bituminous trebuie luate 

impreuna cu materialul de marcaj. 

 Daca initial liniile de marcaj termoplastic nu asigura reflectivitate pe timp de 

noapte sau daca marcajul nu are grosimea sau culoarea ceruta, Executantul trebuie 
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sa, frezeze suprafata cu defecte pentru a reduce grosimea medie la 1,25mm sau 

mai putin, fara nici un cost din partea Beneficiarului. Executantul trebuie apoi, fara 

nici un cost din partea Beneficiarului, sa aplice material termoplastic suplimentar, 

pana la grosimea totala specificata si sa asigure o suprafata cu reflectivitate 

uniforma. Daca marcajele nu sunt conforme cu prescriptiile pentru orice alt motiv, 

Proiectantul poate sa ceara indepartarea completa si repararea, pe cheltuiala 

Contractorului. 

 

5.2. Marcaje rutiere cu vopsea pe baza de email si solventi organici 

 Marcajul rutier cu vopsea trebuie inspectat continuu pentru calitatea 

acoperirii. Culoarea alba nu trebuie sa aibe alte nuante, furnizand o opacitate si 

vizibilitate buna, atat sub lumina naturala cat si artificiala.  

 Microbilele de sticla trebuie sa fie uniforme pe intreaga suprafata a 

marcajului. Vopseaua trebuie sa adere la suprafata pe care este asternuta. 

 Daca initial liniile de marcaj cu vopsea nu asigura reflectivitate pe timp de 

noapte sau daca marcajul nu are grosimea sau culoarea ceruta, Antreprenorulul 

trebuie sa revopseasca pana la grosimea ceruta si trebuie sa indeplineasca toate 

cerintele asa cum sunt descrise mai sus, fara nici un cost din partea Beneficiarului.  

 

       5.3 Marcaje tactile 

Marcajele tactile se vor aplica în dreptul staţiilor de transport în comun, trecerilor 

de pietoni, etc. conform solicitărilor beneficiarului. 

Marcajul tactil se va executa benzi prefabricate de culoare albă, prevăzute cu 

protuberanţe din material de marcaj la rece şi vor fi lipite si prinse in suruburi cu 

dibluri de prindere, pe suport . 

Lăţimea marcajului trebuie să fie de 420 mm, iar protuberanţele să fie alineate 

perfect, astfel încât să se evite informaţiile eronate pentru utilizator. 
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Pentru marcaj tactil temperatura solului trebuie să fie minim +5oC. 

 

 INDICATOARE RUTIERE 

1. Generalitati 

1.1. Descriere 

 Aceste lucrari constau in furnizarea si instalarea indicatoarelor rutiere, 

prevazute in plansele de executie.  

1.2. Documente de referinta 

Legea 10/1995       Legea privind caliea in constructii 

SR 1848/1-2011 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri 

si amplasare. 

SR 1848/2-2011 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice 

SR 1848/3-2008 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de 

alcatuire 

SR 1848/5-2004 Siguranta circulatiei. Semnale luminoase pentru dirijarea 

circulatiei. Cerinte tehnice pentru calitate. 

Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe in acest caiet de 

sarcini   

Lista nu este limitativa. 

2. Materiale 

Indicatoare 

 Toate indicatoarele trebuie sa fie conforme cu legislatia romaneasca pentru 

semnalizare pe drumuri publice. Toate literele, numerele, sagetile, simbolurile, 

marginile si alte trasaturi ale mesajelor indicatoarelor trebuie sa fie cele prevazute 

in plansele de executie sau dupa cum este aprobat de catre Proiectant. Orice 

indicator care nu este detaliat in plansele de executie trebuie sa fie conform cu 

seria standardelor SR 1848. 
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 Toate materialele trebuie sa fie conforme cu prevederile acestor specificatii, 

cu plansele de executie si cu prevederile speciale. 

 Suruburile, piulitele si saibele care sunt specificate a fi galvanizate, trebuie 

galvanizate in conformitate cu cerintele din Plansele de executie. 

 Exceptand suruburile de ancorare, unde grosimea galvanizarii nu trebuie sa 

depaseasca 150qm, pentru suruburile de mare rezistenta, Executantul trebuie sa 

furnizeze Proiectantului o copie a raportului de receptie tehnica a producatorului, 

pentru fiecare lot de productie sau transport si trebuie certificat faptul ca 

suruburile sunt furnizate conform cerintelor specificate. 

 Betonul trebuie sa aibă clasa asa cum este specificata in Plansele de 

executie. Materialele, dozajele, prepararea si trensportul betonului trebuie sa fie in 

conformitate cu Codul NE 012-08 pentru clasa specificata. Betonul trebuie turnat, 

finisat si protejat in conformitate cu cerintele aplicabile ale Subsectiunii Betoane 

pentru structuri. 

 Confectiile si materialele trebuie sa fie noi. Noile confectii si materiale 

trebuie sa fie aprobate de Proiectant si trebuie incluse in lista Beneficiarului pentru 

materiale aprobate. 

 Aprobarea articolelor de pe lista nu il absolva pe Executant de 

responsabilitatea pentru instalare. 

3. Utilaje 

 Utilajele, dispozitivele si instalatiile folosite pentru manipularea materialelor 

si executarea oricaror parti din lucrare atunci cind sunt gasite nesatisfacatoare, 

trebuie schimbate si imbunatatite asa dupa cum este cerut. Toate utilajele, 

dispozitivele, instalatiile si containerele folosite trebuie tinute curate si in conditii 

satisfacatoare de functionare. 

 La solicitarea Executantului proprietarul utilajelor trebuie sa prezinte toate 

informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale utilajului, asa cum au fost date 
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de producator, cat si numarul de masini similare. Aceste informatii trebuie coralate 

cu capacitatea utilajelor necesare, rezultand din graficul de esalonare a lucrarilor. 

 

4. Metode de executie 

4.1. Fundatii pentru socluri si stalpi 

Instalatii prinse cu suruburi 

 La executia fundatiilor, pentru capetele soclurilor suportilor de Indicatoare, 

pentru suportii de indicatoare din tevi de otel si pentru stalpii cu baza prinsa in 

suruburi, trebuie folosit un beton aprobat. Fundatiile trebuie executate doar daca in 

opinia Proiectantului, conditiile de sol permit ca excavarea sa fie facuta cu linii 

precise ale fundatiei si cu cofraj de fundatie catre fata verticala nedistructiva a 

pamantului. In toate cazurile, partea de sus de 300mm a fundatiei, masurata de la 

nivelul terenului finisat in jos trebuie cofrata. Fundatiile trebuie sa fie executate in 

pamant stabil si la o adancime minima, potrivit Planselor de executie. Umplutura 

trebuie sa fie bine compactata cu maiuri mecanice si trebuie avut grija sa nu se 

deterioreze betonul finisat. Umplutura trebuie adusa pana la nivelul pamantului 

finisat. Suruburile de ancorare trebuie sa fie bine prinse, intr-o pozitie corecta, 

stranse deasupra de un cadru, pe parcursul betonarii. 

Instalatii incastrate 

 Pentru fundatiile stalpilor incastrati, se va folosi un beton aprobat sau un 

beton comercial care sa indeplineasca cerintele Subsectiunii Betoane pentru 

structuri. Executantul poate folosi spuma poliuretanica cu intarire rapida, in loc de 

beton. Spuma trebuie sa aibe o rezistenta la compresiune de minim 550kPa, pe 

directia de turnare si trebuie sa aibe o densitate minima de 65kg/m3. 

 Spuma nu trebuie turnata in apa. Spuma poliuretanica trebuie preparata in 

concordanta cu instructiunile producatorului. Stalpii trebuie mentinuti in pozitia 

corecta, pana cand betonul sau spuma fac priza. Sapaturile si umpluturile trebuie 
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sa indeplineasca cerintele Subsectiunii Terasamente pentru structuri, exceptand 

cazul cand nu este necesara cofrarea, decat daca conditiile solului o cer. Spuma 

poliuretanica nu va fi permisa daca este necesara cofrarea. Partea de sus a 

fundatiei trebuie sa fie finisata cu pante ale terenului acceptabile. 

 

Cabluri subterane existente 

 La cerere, orice informatii disponibile Proiectantului, referitoare la dispozitia 

cablurilor, va fi furnizata Executantului, fara nici o garantie de acuratete. 

Executantul trebuie sa identifice cablurile prin sapare manuala sau prin alte 

mijloace aprobate,atunci cand lucreaza in vecinatatea unor asemenea cabluri, 

inainte da a trece la excavarea cu utilaje puternice. Dupa identificarea cablurilor, 

acestea trebuie mutate daca este necesar, pentru executia fundatiilor, de catre 

Executant pe cheltuiala acestuia, asa cum este dispus de catre Proiectant. Trebuie 

sa fie responsabilitatea Executantului, sa raporteze Proiectantul rezident, toate 

deteriorarile aduse cablurilor subterane, care ii va instiinta pe propriatari sau 

agentiile de intretinere ale acestora si va determina, daca vor fi facute reparatii sau 

inlocuiri de catre proprietari sau agentiile acestora, aceste lucrari se vor face pe 

cheltuiala Executantului. Daca se stabileste ca Executantul va face reparatiile la 

cablul afectat, reparatiile trebuie facute asa cum este indicat de catre proprietar 

sau lucrarile trebuie sa se faca in conformitate cu cerintele care urmeaza. Daca 

protectia cablului este taiata sau crestata, dar firele nu sunt afectate, trebuie 

instalat un manson de protectie, in jurul cablelor. Capatele mansoanelor trebuie 

sigilate, apoi, cu benzi de plastic. Mansonul trebuie apoi completat cu produs de 

izolatie, preparat conform recomandarilor producatorului. Daca conductorii sunt 

complet rupti, acestia trebuie inaditi cu conectori si trebuie instalat un manson de 

protectie din plastic asa cum este specificat mai sus. Daca doi sau mai multi 

conductori sunt rupti, Executantul trebuie sa identifice prin verificari de continuitate 
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sau alte metode satisfacatoare, capetele conductorilor care trebuie inaditi. Inadirea 

trebuie facuta de personal calificat. 

 

4.2. Stalpii pentru indicatoare de avertizare, reglementare, orientare  

 Lungimile indicatoarelor, indicate in Plansele de executie pentru 

indicatoarele montate in teren, este doar pentru scopul licitatiei. Atunci cand 

progresul lucrarilor o permite, Proiectantul va autoriza amplasarea fiecarui 

indicator, la o anumita distanta de marginea carosabilului. Executantul trebuie sa 

fie responsabil pentru determinarea lungimii stalpilor, in vederea asigurarii luminii 

varticale, indicate in Plansele de executie. Taierea in camp a stalpilor trebuie facuta 

cu fierastraul. 

 Stalpii structurali din otel, pentru indicatoarele care se monteaza in pamant, 

trebuie confectionati si montati, potrivit Planselor de executie. Preincalzirea 

materialelor care trebuie sudate este ceruta, in conformitate cu practicile de 

sudura si sudura trebuie sa fie pe intreaga sectiune si sa fie solida. Defectele de 

dimensiuni si discontinuitatile structurale sunt cauze de respingere. Stalpii 

confectionati prin sudarea a doua bare va fi permisa, prevazand sudura stalpului , 

pana la nivelul terenului si care este incastrat in metalul de baza. Barele de otel 

trebuie aranjate pentru ancorare in fundatia de beton cu suruburi din otel 

galvanizat de numul si dimensiunea, indicate in Plansele de executie. Stalpii si 

accesoriile, cum ar fi profiluri Z si placi, trebuie sa fie galvanizate dupa fabricatie. 

Stalpii cu accesorii demontabile trebuie sa fie taiati la articulatii, inainte de 

galvanizare. Placile de legare nu trebuie atasate de stalpi pe durata galvanizarii. 

Toate sudurile trebuie curatate mecanic inainte de galvanizare. Plansele de 

executie de atelier nu vor fi necesare pentru staplii de otel structurali. 

 Stalpii de otel din teava, cu ansamble detasabile, pentru montarea in teren a 

indicatoarelor trebuie fabricati din teava neagra. Stalpii de otel din teava, fara 
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ansamble detasabile, pentru montarea in teren a indicatoarelor, trebuie fabricate 

din teava galvanizata sau teava neagra galvanizata dupa fabricatie. Se vor preleva 

probe pentru determinari, la tevile galvanizate, la cel putin 50 mm de la capatul 

tevii. Stalpii cu ansamblele detasabile, trebuie fabricati, potrivit Planselor de 

executie si trebuie galvanizati dupa fabricatie. Sudurile trebuie sa fie pe intreaga 

sectiune si trebuie sa fie solide. 

 Defectele de dimensiuni si discontinuitatile sunt motiv de respingere. Toate 

sudurile trebuie curatate mecanic, inainte de galvanizare. Suprafetele de otel 

expuse sau cu invelisul de zinc defect trebuie reparate si marginile gaurilor trebuie 

acoperite cu vopsea de zinc comerciala. Nu vor fi necesare plansele de executie de 

atelier pentru stalpii de teava. Capetele de frecare pentru stalpii de teava trebuie sa 

aibe dimensiunile indicate in Plansele de executie si trebuie sa fie din otel 

galvanizat sau din aliaj de aluminiu. 

 Stalpii de kilometraj si indicatori de obiecte trebuie amplasati vertical. Orice 

inclinare a stalpilor sau alte defecte duc la indepartarea si schimbarea stalpilor cu 

un stalp acceptabil, pe cheltuiala Executantului. 

 Executantul trebuie sa furnizeze certificate de la producator in triplu 

exemplar, certificand faptul ca materialul furnizat este conform cu cerintele 

specificate. 

Materialul galvanizat trebuie manipulat, astfel incat sa nu se produca deteriorari in 

suprafata. 

 Orice material galvanizat de pe care a sarit stratul de zinc va fi respins sau 

poate fi reparat, cu aprobarea Proiectantului. 

 

4.3. Fundatia indicatoarelor din otel tubular 

 Fundatia indicatoarelor tubulare pentru montarea indicatoarelor inalte 

include scheletul, in consola sau de tip fluture, terminat cu stalpi, grinzi, catarge, 
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accesorii ale indicatoarelor, lumini de semnalizare si alte accesorii specifice. Toate 

materialele din otel trebuie sa fie galvanizate dupa fabricatie. Toate sudurile trebuie 

curatate mecanc, inainte de a fi galvanizate. Pentru acesti suporti nu vor fi cerute 

plansele de executie de atelier. 

 Stalpii de otel conici si grinzile trebuie sa fie un tub continu, fabricat pentru o 

anumita lungime din tole de otel, cu o sudura continua in sens longitudinal. Dupa 

fabricatie, materialul trebuie sa aibe o rezistenta la intindere de 330 Mpa. Bratele 

de otel drepte trebuie sa fie de tip standard sau tevi foarte grale, cu dimensiunile si 

inclinatiile indicate in Plansele de executie. Gaurile manuale si locurile de iesire 

pentru sirmele indicatoarelor luminoase trebuie sa fie, potrivit Planselor de 

executie. Suruburile, piulitele, saibele, clemele si consolele de asamblare a 

indicatoarelor trebuie sa fie galvanizate sau sa fie din otel inoxidabil. Clemele 

trebuie sa fie fabricate din aliaj slab de otel. 

 Executantul trebuie sa furnizeze Proiectantului certificate ale producatorului 

care sa certifice faptul ca suportii tubulari din otel sunt in conformitate cu toate 

cerintele specificate. 

 Materialele galvanizate trebuie manipulate, astfel incat sa se evite 

deteriorarea suprafetelor. Orice material galvanizat de pe care stratul de zinc s-a 

macinat sau rupt va fi respins sau poate fi reparat, cu aprobarea Proiectantului. 

 

4.4. Ferme pentru indicatoare suspendate   

 Grinzile cu zabrele pentru indicatoare suspendate trebuie sa fie ori din otel 

ori din aluminiu si trebuie sa includa toata structura de otel, structura de aluminiu, 

piesele turnate de aluminiu, zabrelele de teava, gratare, dispozitive de lumina, 

suporti, componentele sistemului electric si accesoriile de deasupra  fetei 

superioare a betonului. 
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 Plansele de atelier pentru elementele de aluminiu trebuie furnizate de catre 

Executant. Toate plansele de executie trebuie sa fie furnizate Proiectantului in 

vederea aprobarii. 

 Executantul trebuie sa furnizeze o copie dupa raportul de testare al fabricii, 

pentru toate materialele furnizate, in care sa fie indicate analizele chimice si 

rezultatele determinarilor fizice. Toate rapoartele de testare trebuie sa fie furnizate 

Proiectantului inainte de a se face vreo inspectie a atelierului. 

 Inainte de inceperea fabricarii structurilor din aluminiu, toti sudorii trebuie sa 

fie autorizati de autoritatile nationale de sudura. Autorizatiile de sudura trebuie 

reinoite anual. Reinoirea se va baza pe o scrisoare de la fabricant, certificand faptul 

ca sudorul a fost implicat in procesul de sudare pentru care a fost calificat, fara nici 

o intrerupere de mai mult de trei luni sau de recalificare. Recalificarea poate fi 

ceruta oricand exista anumite motive specifice pentru a pune sub semnul intrebarii, 

abilitatea sudorului. Verificarea de autorizare va fi facuta pe cheltuiala 

Executantului. Aceste verificari trebuie facute, folosind un material de baza din aliaj 

de aluminiu si un metal de umplere si gaz inert protejat de arc. 

 Sudura de aluminiu trebuie sa fie verificata cu atentie de catre fabricant, prin 

inspectia vizuala a tuturor sudurilor, prin verificari de adancime ale sudurii si prin 

verificari distructive ale probelor de sudura executate in timpul producerii sudurii, 

pentru a verifica siguranta productiei. Sudurile slab executate observate prin 

inspectia vizuala vor fi respinse. 

 Suprafetele de contact ale flanselor de piesele de aluminiu turnate trebuie 

finisate pentru a exista cel putin 50 procente de contact dupa asamblare, asa cum 

este indicat de rezultatul incercarii standard.  

 Fabricarea materialelor din aliaj de aluminiu trebuie, in general, sa fie 

conforma cu recomandarile producatorului si cu cerintele urmatoare. Taierea cu 

flacara nu va fi permisa. Toate gaurile din turnare trebuie sa fie alezate la 
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dimensiunile finale. Trebuie avuta grija pentru evitarea zgarieturilor de pe 

suprafetele de aluminiu si orice piesa cu astfel de zgariere, care dupa parerea 

Proiectantului nu poate fi admisa, trebuie respinsa. Partile mulate trebuie sa aibe 

toate neregularitatile de mulare indepartate. Tuburile trebuie sa nu fie sudate, iar 

suprafetele exterioare si interioare trebuie sa fie curate, netede si sa nu prezinte 

laminari, caneluri crapaturi sau alte defecte. 

 Inspectarea atelierului va fi facuta de Proiectant, cand considera ca este 

cazul, dupa ce a anuntat Executantul de intentia sa. 

 Inspectia pentru asigurarea calitatii QA va fi ceruta in mod normal inaintea 

fabricarii actuale. Daca nu reuseste in autorizarea sudorilor, a procedurilor de 

sudura sau a procesului de sudura se vor cere inspectii suplimentare sau asistenta 

suplimentara, toate costurile si cheltuielile necesare pentru inspectia aditionala sau 

pentru asistenta suportandu-se de catre Executant. 

 Toate suprafetele de otel cu exceptia otelului inoxidabil si a suprafetelor 

galvanizate, dupa ce au fost inspectate si aprobate, trebuie curatate si vopsite cu un 

grund specificat in Plansele de executie. Nu va fi necesara sablarea suprafetelor 

interioare a tevilor. Toate structurile din otel pot fi galvanizate in loc de a fi vopsite. 

Portiuni din otel pot fi galvanizate cu aprobarea Proiectantului. 

 Incercarile de simulare in atelier, a vantului pentru grinzile cu zabrele din 

aluminiu vor fi cerute asa cum este indicat in Plansele de executie. Incarcarea in 

Newtoni si locul aplicarii trebuie indicat in plansele de executie de atelier. 

4.5.  Manipulare, transport, depozitare si montare 

 Materialele fabricate trebuie bine legate si sustinute tot timpul pentru a 

preveni deteriorarea prin torsionare, verticala si prin abatere laterala. Elementele 

suspecte de a fi fost deteriorate in timpul manipularii, transportului, depozitarii sau 

montarii vor fi supuse incercarilor nedistructive asa cum este dispus de Proiectant. 

Costul acestor incercari cade in sarcina Executantului. Otelul structural fabricat 
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trebuie sa fie depozitat pe platforme, capre sau pe alti suporti. Santurile de 

scurgere trebuie sa permita drenarea. Elementele lungi trebuie sustinute la 

intervale frecvente. Grinzile si traversele trebuie manipulate si depozitate in pozitie 

dreapta. Orice material care a devenit inclinat trebuie indreptat inainte de a fi 

asamblat sa trebuie inlocuit daca este necesar. Materialele care se intentioneaza a 

fi folosite in structura finisata nu trebuie sa fie folosite de catre Executant pentru 

ridicari sau pentru scopuri temporare decat daca astfel de folosiri sunt prevazute in 

contract sau prin aprobara scrisa a Proiectantului. 

 

Vopsirea suprafetelor 

 Toate suprafetele de otel expuse, cu exceptia celor galvanizate sau 

inoxidabile, trebuie sa primeasca un grund intermediar si o vopsea gri de finisare in 

concordanta cu prescriptiile din Plansele de executie. Toate articolele care necesita 

vopsirea suprafetelor care trebuie amplasate deasupra carosabilului trebuie sa fie 

vopsite in intregime inainte de montare. Trebuie data atentie pentru a preveni 

scugrerile de vopsea pe portiunile de aluminiu. 

 Materialele galvanizate si din aluminiu trebuie manipulate, astfel incat sa se 

evite deteriorarea suprafetelor. Orice material galvanizat de pe care s-a macinat 

sau rupt stratul de zinc va fi respins sau poate fi, cu aprobarea Proiectantului, 

reparat. 

 

4.6. Montarea Indicatoarelor 

 Depozitarea Indicatoarelor 

 Indicatoarele aprovizionate potrivit prevederilor din proiect, trebuie 

depozitate in afara terenului si trebuie acoperite, astfel incat sa intruneasca 

aprobarea Proiectantului. Orice indicator deteriorat, decolorat sau degradat in 

timpul transportului, depozitarii sau montarii poate fi respins. 
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Certificatul fabricantului 

 Executantul trebuie sa furnizeze Proiectantului, inainte de montarea 

Indicatoarelor, certificatul de calitate al producatorului, in concordanta cu legislatia 

romaneasca. 

Montarea Indicatoarelor 

 Stalpii indicatoarelor trebuie montati vertical si la anumite linii pentru a fi la 

acelasi nivel, la un unghi potrivit cu carosabilul, si cu o claritate asa cum este 

specificat in Plansele de executie. Stalpii vor fi insurubati de baza prin folosirea a 

doua piulite si saibe pentru fiecare surub de ancorare. Spatiul dintre baza de metal 

si fundatia de beton trebuie umpluta cu mortat expansiv dupa ce semnul a fost 

montat corespunzator. Marginile expuse ale  mortarului trebuie finisate pentru a 

prezenta o suprafata curata. Indicatoarele montate trebuie sa prezinte o suprafata 

neteda, plata, variind dar nu mai mult de 9mm de la 1,2m de la linia dreapta plasata 

in pozitia de dinainte de montarea semnului. 

 Indicatoarele de pe stalpii de semnalizare din trafic si luminatoarele trebuie 

montate cu scoabe sau clame asa cum este indicat in plansele de executie sau 

aprobat de Proiectant. 

 

4.7. Semnale luminoase  

 Semnalele luminoase includ toate lucrarile, materialele, echipamentele si 

componentele sistemului electric, cerute pentru semnalele luminoase pe structuri 

inaltate in conformitate cu Plansele de executie. Toate echipamentele electrice si 

cerintele de constructie trebuie sa fie conforme cu Plansele de executie si cu 

urmatoarele: 

Dispozitive pentru semnale luminoase 

 Dispozitivele de semnale luminoase trebuie sa fie desemnate pentru 

folosinta cu lampi intr-o pozitie orizontala si pentru un tip de circuit specificat. 
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Felinarul trebuie sa aiba o carcasa din aluminiu cu doua monturi glisante de 50mm 

sau 4 zavoare si ansamblul drossel prevazut pentru aceasta fixare. Carcasa trebuie 

sa aibe finisaj din aluminiu sau un email gri. Reflectorii trebuie sa fie din aluminiu. 

Refractorul va fi constituit dintr-un geam termo-rezistent in cadru de aluminiu. 

Refractori trebuie sa constea intr-o sticla prismatica rezistenta la caldura inglobata 

intr-un cadru de aluminiu. Nu se vor folosi refractori din plastic. Refractorii trebuie 

izolati pe fata neexpusa traficului. Cadrul trebuie sa fie strans de felinar prin 

balamale si prin incuietoare automata. O solutie siliconica sau alt material aprobat 

trebuie folosit pentru a sigila refractorul de carcasa. Usa si refractorul trebuie sa 

fie sigilate in asa fel incat sa nu patrunda apa in carcasa. 

 Toate piesele metalice, cum ar fi balamalele sau arcurile, bolturile U si 

suruburile, trebuie sa fie din metale neferoase sau din otel inoxidabil. Firele din 

interiorul carcasei trebuie sa fie protejate cu materiale rezistente la caldura. 

Dispozitivul optic reflector-refractor si monturile trebuie sa formeze o singura 

piesa. Unitatea optica trebuie sigilata la partea de articulatie. Compartimentul 

transformatorului si capacitorului al balastului trebuie sa fie separate de un 

isolator termic sau de un gol de aer pentru un capacitor mic.  

 Lampa trebuie sa fie cu vapori de mercur sau metal halogen. Marimea si 

tipul lampii trebuie sa fie asa cum este specificat in Plansele de executie. Lampa cu 

vapori de mercur trebuie sa aibe o durata de viata de cel putin 24.000 ore, 

considerandu-se o ardere de minim 10 ore pe zi. Lampa cu metal halogen trebuie sa 

aibe o durata de viata de cel putin 10.000 ore, considerandu-se o ardere de minim 10 

ore pe zi. Drosselul trebuie sa fie adecvat tipului de lampa folosit. Drosselul trebuie 

sa fie pre-legat la lampa si la un panou terminal, asa incat numai conectia cu sursa 

sa se faca cu terminalul drosselului. Drosselul trebuie sa fie de o putere constanta 

pentru lampile cu vapori de mercur si trebuie sa fie de tip autotransformator pentru 

lampi cu metal halogen. Drosselul trebuie sa functioneze satisfacator, peste o 
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valoare a tensiunii in plus sau minus cu 13 procente din tensiunea nominala. 

Schimbarile in puterea lampilor nu trebuie sa depaseasca 3 procente pentru 

lampile cu mercur si 8 procente pentru metal halogen. Drosselul trebuie sa 

porneasca si sa opereze satisfacator lampa peste o valoare a temperaturi de –29o 

C la 40o C. Eficienta drosselului nu trebuie sa fie mai mica de 90 procente. Trebuie 

sa fie capabil sa reziste cel putin un minut, la de doua ori cantitatea de tensiune 

primara plus 1000 volti la 50 hertzi de la primar la miez, de la secundar la miez si 

din primar in secundar. 

 Felinarul trebuie sa asigure un nivel de luminozitate nu mai mic de 215 luxi 

pe orice parte a semnalizatorului, atuncii cand este montat asa cum este indicat in 

Plansele de executie. Rata de iluminare uniforma (max/min) trebuie sa fie 6/1 sau 

mai buna. Nivelul de luminare trebuie sa se bazeze pe tipul de lampa folosita la 70 

procente din luminarea unui felinar nou. Executantul trebuie sa furnizeze date 

fotometrice si alte documentatii pentru a demonstra ca aceste cerinte sunt 

indeplinite. Documentatia trebuie trimisa Proiectantului si trebuie aprobata in scris 

inainte de instalarea semnalelor luminoase. 

 

4.8.  Cablarea  indicatoarelor suspendate  

 Cablurile din stalpi sau din console trebuie instalate intre luminator si sursa 

de energie de la baza stalpului. O siguranta fuzibila trebuie montata pe fiecare 

conuctor intre cablul sursa si cablul din stalp sau consola. Conectorul de legatura 

si de distributie trebuie sa fie izolat cu o izolatie specifica. Distributia trebuie facuta 

doar in cutiile de jonctiune sau in cutia luminatorului asa cum este indicat in 

plansele de executie asa cum este aprobat de Proiectant. Cutiile de jonctiune de 

distributie trebuie sa fie desemnate panteru tipul de fire folosit. Blocul de distributie 

trebuie sa aibe un lacas pentru fiecare fir si firele trebuie prinse cu suruburi. 

Gaurile pentru suruburi trebuie protejate cu dopuri indepartabile. Orice banda 
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izolatoare necesara trebuie realizata cu un cauciuc, cu 0,75 mm banda de izolare. 

Alte cabluri si fire ale structurilor suspendate trebuie sa fie asa cum este indicat in 

plansele de executie. Toate firele externe trebuie inglobate in canal de aluminiu 

rigid, de marima prevazuta in plansele de executie. Daca canalele flexibile sunt 

specificate, acestea trebuie sa fie de tipul celor indicate in codurile romanesti 

specifice.  

 Cutiile de jonctiune trebuie sa fie din otel inoxidabil. Toate atasamentele 

elementelor metalice pentru canale si cutii de jonctiune trebuie sa fie din otel 

inoxidabil. Nu vor fi facute plati directe pentru canale ale structurilor de 

semnalizare si pentru orice element metalic necesar.  

4.9. Curatarea finala 

 Inainte de receptie, Executantul trebuie sa aduca la conditiile dinaintea 

inceperii lucrului toate proprietatile, atat publice cat si private, in spatiile care au 

fost deranjate sau distruse din cauza executiei lucrarilor. Lucrarile de restaurare 

trebuie efectuate pe cheltuiala Executantului. 

 Cand este specificat in contract, Executantul trebuie sa deschida si sa curete 

toate canalele si santurile existente, indepartand orice urme de noroi sau depuneri, 

aluviuni, desisuri sau ierburi de orice natura. Orice material sapat pentru curatarea 

canalelor existente va fi platit ca pentru o sapatura la drum,  cu clasificara 

adecvata. Orice material excavat pentru curatarea santurilor va fi platit la preul 

contractual, pentru fiecare structura. Oricum doar excavatia initiala va fi platita, iar 

orice alta curatare ceruta inainte de receptia finala trebuie facuta pe cheltuiala 

Executantului. 

 

5. Controlul calitatii pentru receptie 

 Lucrarile trebuie sa fie la dimensiunile, liniile si inclinatiile indicate in 

Plansele de executie si trebuie sa fie evaluate prin inspectie vizuala si prin 
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verificari specific, asa cum este cerut de autoritatile romanesti specifice.   

         

Întocmit, 

 ing. Adelina NICOLA 
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CAIET DE SARCINI 

INCADRAREA IMBRACAMINTILOR CU BORDURI 

 Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia lucrarilor de 

incadrarilor 

cu borduri de beton a imbracamintiilor rutiere. 

 1 . Domeniul de utilizare 

 Conform prescriptiilor din proiectele de executie ,a normelor tehnice si 

STASurilor 

specificate in documentatie . 

 2 . Tipuri de borduri 

 2.1. Functie de locul de utilizare : 

 - tip A , utilizate la trotuarele adiacente partii carosabile , precum si la 

incadrarea 

partii carosabile a strazii cu borduri denivelate ( cind trotuarele sunt separate prin 

fisii verzi de partea carosabila sau cind nu se prevad trotuare ) ; 

 - tip B , utilizate ca borduri ingropate la marginea aleelor de pietoni si a 

fisiilor care 

incadreaza trotuarele , la chenarele spatiilor verzi ; 

 - tip P , utilizate la partea centrala a intrarilor carosabile ; 

 - tip I , utilizate la partile laterale ale intrarilor carosabile . 

 2.2. Functie de materialul din care sunt executate : 

 - varianta I , executate in intregime din acelasi beton cu agregate din roci 

dure ; 

 - varianta II , executate din doua straturi , cel de baza din beton obisnuit , cel 

de 

uzura minim 30mm din beton cu agregate din roci dure . 

 2.3. Functie de modul de prelucrare a fetelor vazute : 
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 - nefinisate , la care fetele vazute sunt asa cum rezulta din turnare , fara 

nici-o 

prelucrare ulterioara ; 

 - finisate , la care dupa turnare , fetele vazute se prelucreaza prin spalare si 

frecare . 

 2.4. Functie de modul de colorare a fetelor vazute : 

 - necolorate ; 

 - colorate . 

 2.5. Functie de modul de prezentare a fetelor vazute : 

 - fara model ; 

 - cu model . 

 2.6. Functie de latime si forma , conform tabelului de mai jos : 

 Tipul Marimea Latimea 

 Exemplu de notare pentru o bordura tip A , marimea 1 , lungime 1000 , 

varianta I, nefinisata, necolorata si fara model : 

 Bordura A1 x 1000 / I / nefinisata 

 

 3 . Materiale componente : 

 ciment conform SR EN 197 

 agregate naturale de balastiera , sort 0…..25 (31,5) mm  ; 

 agregate concasate din roci dure  ; 

 apa , conform SR EN 1008 : 2003 . 

 

 4 . Caracteristici fizice ale bordurilor : 

 rezistenta la incovoiere : 

 * tip A 5 N / mm 

 * tip B 4 N / mm 
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 clasa betonului : C 25 / 30 ( Bc 30 ) pentru bordurile cu sectiunea 20x25, 

10x15 cm si 12x15 cm ; 

 C 35 / 45 ( Bc 40 ) pentru bordurile inalte ; 

 culoarea : verzuie uniforma pe aceeasi bordura si cu mici diferente de noanta 

intre 

 bordurile aceluiasi lot ; 

 sageata maxima a fetelor vazute : max. 3 mm / m ; 

 deformari pe fetele vazute : nu se admit ; 

 abateri de la unghiul de 90  max. 3 mm / m ; 

 stirbituri : 

 * lungime 3 mm ; 

 * adincime 2 mm ; 

 * muchile rotunde nu se admit . 

 

 5 . Verificarea calitatii bordurilor : 

 Verificarea calitatii pe loturi de maxim 3000 de borduri de aceleasi 

dimensiuni , format , 

 varianta si finisare prin : 

 verificari de lot : 

 - verificarea formei si dimensiunilor ; 

 - verificarea aspectului . 

 - verificari periodice : 

 - verificarea rezistentei la incovoiere pe minim 3 borduri ; 

 - verificarea clasei de beton ; 

 - verificarea rezistentei la inghet-dezghet pe minim 3 borduri ; 

 - verificarea uzurii pe minim 3 epruvete . 

 Bordurile se livreaza la virsta de 28 zile sau daca au atins rezistenta 
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corespunzatoare 

la incovoiere . 

 Bordurile se transporta cu orice mijloc de transport ,asezarea in vehicul 

trebuie sa fie astfel incit sa se asigure integritatea in timpul transportului a 

acestora . 

 Este interzisa incarcarea sau descarcarea bordurilor prin rostogolire sau 

aruncare . 

 Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a 

calitatii , 

intocmit conform dispozitiilor in vigoare . 

 

 6 . Tehnologia de montare a bordurilor : 

 Bordurile se vor monta la cotele din proiect pe fundatii din beton sau mortar 

de ciment. 

 Rosturile dintre borduri vor fi de maxim 1,5 cm si se vor umple cu mortar de 

ciment . 

 Inainte de umplere bordurile vor fi udate in dreptul rosturilor pentru a 

preintimpina 

absortia apei din mortar de cate betonul din borduri . 

 

 7 . Receptia lucrarilor : 

 Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , 

preliminare , 

finale ) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul 

Judetean 

in Constructii Prahova . 

 Receptia pe faze se efectueaza atunci cind toate lucrarile prevazute in 
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documentetia scrisa , desenata in caietul de sarcini sau dispozitii de santier pentru 

o 

anumita etapa sunt terminate si se cere aprobarea pen -tru trecerea la etapa 

urmatoare . Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin 

ascunse , procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante . 

 Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare 

calitativa , adica : 

 a) documente – furnizori ( dupa caz ) : 

 - certificate de calitate ; 

 - certificate de garantie ; 

 - buletine de analiza ; 

 - dosar al produsului ; 

 - agrement tehnic . 

 b) documente – executie ( dupa caz ) : 

 - ordin de incepere a lucrarilor ; 

 - proces verbal de predare – primire a amplasamentului si a bornelor de 

reper ; 

 - proces verbal de trasare a lucrarilor ; 

 - proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare ; 

 - proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ; 

 - proces verbal de receptie calitativa . 

 Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie 

numita 

prin decizia inves -titorului , in urma careia se incheie proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarii . 

 Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie si se va 

face in 
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conditiile prezen -tului caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarii , a 

eventualelor 

probleme specificate de comise la terminarea lucrarilor in procesul verbal. 

 

Întocmit;  

               ing. Adelina NICOLA                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 

ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      
PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 
TEL:0747 550 455  

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                                                               
                            

306 
                                                                                                                                                                                                                                  

CAIET DE SARCINI 

Cuprins 
CAIET DE SARCINI ............................................................................................................................. 1 
1. CAIETE DE SARCINI ...................................................................................................................... 2 

1.1.ROLUL ŞI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863/11.07.2008) 
ESTE URMĂTORUL: ................................................................................................................... 2 
1.2.TIPURI DE CAIETE DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863/11.07.2008) ..................... 2 
1.3.CONŢINUTUL CAIETELOR DE SARCINI .......................................................................... 3 

A. CALCULUL HIDRAULIC AL RETELELOR ............................................................................... 3 
B. RAPOARTE ALE MODELULUI HIDRAULIC ............................................................................ 3 
C. CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂŢI .................................................................................. 4 

C.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CANALIZARE 
PLUVIALA .................................................................................................................................... 4 
C.2. CONDITII LEGALE PRIVIND ORGANIZAREA EXPLOATĂRII ................................... 5 
C.3. CAIETE DE SARCINI – TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE ............................... 5 
C.5.CAIETE DE SARCINI - ARMATURI SI ACCESORII .................................................... 33 
C.6.EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE .......................................................................... 40 
C.7. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ CAMINE VIZITARE CANALIZARE  PLUVIALA...... 41 
C.8. CAIETE DE SARCINI - ARMATURI SI ACCESORII .................................................. 43 
C.9. CAIETE DE SARCINI - SEPARATOR DE HIDROCARBURI  ................................... 43 
C.10. CAIETE DE SARCINI – BAZIN DE RETENTIE ........................................................... 47 
C.11. CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE CONSTRUCTII ...............................................49 
C.12. CAIETE DE SARCINI – MATERIALE DE CONSTRUCȚII .........................................64 
C.13. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR ............. 71 
C.14.NORME DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII ................................................ 73 
C.15.MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI ............................................................................ 79 
C.16.MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ................................................................ 81 

 

 

 

 
 



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 
ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      

PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 

TEL:0747 550 455  
E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                        
307 

 
 

1. CAIETE DE SARCINI 

1.1.ROLUL ŞI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863/11.07.2008) 

este următorul: 

• fac parte integrantă din proiectul tehnic; 

• reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi 

prezintă informaţii,precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

• planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele 

explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în 

special explicitarea desenelor; 

• detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, 

testele şi probele acestora,descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de 

realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi 

de montaj şi aspectul final; 

• împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se 

poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de 

muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor; 

• elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri 

specialişti – pentru fiecare categorie de lucrare; 

• stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi 

responsabilităţile pentruteste, verificări, probe; 

• redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 

• prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

• prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în 

mediul natural adeşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

 

1.2.TIPURI DE CAIETE DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863/11.07.2008) 

1.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

 caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
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 caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, 

echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 

 caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

 caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi 

conţinutul cărţii tehnice. 

1.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de 

sarcini pot fi: 

 caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul 

construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

 caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se 

elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

 

1.3.CONŢINUTUL CAIETELOR DE SARCINI 

A. CALCULUL HIDRAULIC AL RETELELOR 

A.1. Informaţii generale 

Pentru realizarea modelării hidraulice urmatoarele softuri sunt folosite: 

 EPANET 2 – program de calcul hydraulic reţele de apă; 

 AutoCAD Architecture 2015 – program pentru realizarea grafică; 

 OPEN OFFICE EXCEL – program de calcul tabelar; 

 OPEN OFFICE WRITER – program de editare. 

 

B. RAPOARTE ALE MODELULUI HIDRAULIC 

B.1. Canalizare pluviala 

Parametri hidraulici ai retelei de canalizare: 

 Viteza maximă de curgere a fost aleasă astfel încat să nu depăşească 

valoarea de 3 m/s. 
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 Viteza minimă este de 0.7 m/s. Această viteză este de autocuraţire şi trebuie 

respectată, în caz contrar producându-se depunerea substanţelor în 

suspensie din apele uzate. 

 Gradul de umplere 100%; 

 Diametrul conductelor de 315 mm (impus prin STAS 3051/91-pentru canale 

din beton). 

 Panta longitudinala– s-a ales astfel incat sa se realizeze viteza de 

autocuratire de minim 0,7 m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din 

apele uzate. 

Există însa tronsoane de canalizare unde nu s-a putut respecta viteza de 

autocurăţire a conductei. 

Pe aceaste tronsoane, vitezele variază de regula intre 0.1 m/s si 0.6 m/s, 

întrucat, sunt capete de inceput ale colectoarelor de canalizare, unde debitele 

specifice de apă uzată menajeră sunt foarte mici iar diametrul impus prin STAS 

3051/91 de 500 mm nu permite respectarea acestui criteriu. 

În acest caz, viteza de autocurăţire poate fi obţinută aplicându-se pante mari 

ale conductelor, ceea ce ar duce la săpaturi adânci şi implicit aparitia unor 

dificultati atât în execuţie cât şi în exploatare. 

În vederea evitării depunerii substanţelor în suspensie pe radierele 

colectoarelor, se recomanda o întreţinere şi o exploatare corespunzatoare, 

respectiv spălari periodice ale conductei cu maşini şi utilaje corespunzătoare.  

 

C. CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂŢI 

C.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CANALIZARE 

PLUVIALA 

Caietele de sarcini detaliază condiţiile tehnice de execuţie şi montaj al 

lucrărilor, cuprinzând: calităţile materialelor, utilajelor şi echipamentelor, 
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standarde ce trebuie respectate, toleranţe de execuţie şi montaj, protecţia muncii, 

protecţia mediului, tehnologii, transporturi, inspecţii, teste, verificări, întreţinere etc. 

În toate fazele de execuţie (transport, depozitare, manipulare, pozare 

instalaţii tehnologice, probe necesare şi punere în funcţiune) se respectă 

prevederile Normativului C300 - "Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe 

durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”. 

Asigurarea şi verificarea calităţii se face în condiţiile impuse de prevederile 

normativului C56 - "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţialucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente". Verificarea calităţii lucrărilor se face pe parcursul 

execuţiei, pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi separate pe ansamblul 

lucrărilor, în conformitate cu caietele de sarcini. 

În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. Documentele încheiate 

pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a construcţiei. 

Recepţia lucrărilor se face conform HGR nr.273/1994 "Regulamentul de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" şi conform Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

 

C.2. CONDITII LEGALE PRIVIND ORGANIZAREA EXPLOATĂRII 

Exploatarea acestor lucrări, în condiţiile stabilite de autorităţile 

administraţiei publice locale, se poate face prin compartimente de specialitate 

autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau de agenţi economici atestaţi 

şi autorizaţi în condiţiile Legii nr.326/2001, în specialitatea alimentări cu apă şi 

canalizare, de către Autoritatea Naţională de Reglementare. Exploatarea se face 

prin contracte de prestări de servicii, încheiate cu consiliile locale. 

Tarifele pentru apă şi canalizare şi modul de repartizare pe consumatori se 

aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea 

compartimentelor de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale 
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sau a agenţilor economici autorizaţi care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea 

localităţilor, pe baza prevederilor din proiect referitoare la costuri şi ţinând seama 

de consumul efectiv de energie şi de costurile reale de exploatare. 

 

C.3. CAIETE DE SARCINI – TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE 

C.3.1. Generalităţi 

C.3.1.1. Dispoziţii generale pentru executant 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul 

prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi: 

 Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, 

menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi 

instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la 

începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi 

executate; 

 Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între 

elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării 

şi concilierii celor prezentate. 

 

În timpul execuţiei: 

 Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în 

proiect în cantităţile şi sortimentele necesare; 

 Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi 

produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o 

ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct de 

vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect; 

 Va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă 

cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite; 
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 Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în 

proiect (tipul materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de 

material, montaj, etc.). 

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de 

lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie 

pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date 

pe parcurs. 

Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, 

documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente 

care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma 

deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. 

Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa 

numai cu avizul proiectantului. 

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în 

partea desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în 

funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul devine 

direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea 

proiectului. 

 

C.3.1.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar 

Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini: 

 Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea 

pieselor scrise şi desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, 

exactitatea elementelor principale (lungimi, diametre, trasee, etc.); 

 Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică 

apărută la execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente; 

 Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: 

trasare reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii; 
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 Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului; 

 Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei 

tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii 

lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări, 

efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante; 

 Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia 

lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o 

bună calitate a materialelor şi execuţiei; 

 Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin 

dirigintele de şantier, va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării 

problemelor. 

 

C.3.2. Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării 

vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării 

subterane, cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de 

apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii 

subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de 

siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau 

accidente. 

Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu 

exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce 

administrează instalaţia respectivă. 

C.3.3. Natura terenului 

Situaţia geotehnică a amplasamentului este descrisa in prezenta 

documentaţie. 
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C.3.4. Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului 

Trasarea conductelor pe teren se va face pe baza datelor de pe planul de 

situaţie şi a sondajelor efectuate pe teren în zona gospodăriilor subterane 

existente.Traseul amplasamentului conductelor pe teren se va materializa prin 

ţăruşi vizibili. 

La trasarea lucrărilor pe teren se va ţine cont de următoarele: 

 Nivelmentul de-a lungul traseului să fie efectuat cu precizia stabilită în 

proiect 

 Să se prevadă repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele 

definitive 

 Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele 

construcţiilor existente 

 Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele 

construcţiilor existente subterane 

 Să se preia de executant sau beneficiar reperele lucrării materializate pe 

teren. 

 Trebuie prevăzut ca lucrările pregătitoare să cuprindă pregătirea şi 

curăţarea traseului de tot ce ar putea împiedica buna desfăşurare a 

lucrărilor. 

 

C.3.5. Executarea săpăturilor, sprijinirilor, epuismentelor, umpluturii 

C.3.5.1 Executarea săpăturilor 

Lucrările de săpare a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în 

conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie 

indicate în specificaţiile acestuia. 

Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu 

obligaţia asigurării cotei de fundare, dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii 

săpăturilor. 
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Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. Tranşeele pentru 

montarea conductelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz, în funcţie de 

natura solului şi spaţiul disponibil pentru executarea săpăturilor. 

La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile, tranşeele 

se execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în 

taluz), iar partea inferioară manual (cu pereţi verticali). 

Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Săpăturile în gropi 

deschise se vor executa numai în pământuri fără apă subterană, sau cu apă 

subterană epuizată, printr-unul din procedeele de mai jos: 

 pompare directă din incinta săpăturii cu colectarea apei prin şanţuri şi 

conducerea ei spre puţuri de epuisment; 

 pompare din puţuri forate echipate cu coloane filtrante; 

 colectarea şi pomparea prin reţele de filtre aciculare; 

 alte sisteme de epuizare, care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini şi 

pentru care se întocmesc caiete speciale. 

Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi 

normativului C169: 

a) Cu taluz vertical, fără sprijiniri, de obicei în gropi de fundare de mică 

adâncime sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată (marnă, roci stâncoase, 

argile tari); 

b) Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici, 

orizontali sau verticali, cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). Aşezarea dulapilor 

(verticali sau orizontali) şi interspaţiile dintre aceştia sunt indicati prin proiect. 

Filetele, cadrele de susţinere, şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de 

către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute 

prin proiect. 

Șanțul ingust este cea mai buna asezare in care se pune in opera conducta 

de PEHD, deoarece este redusa sarcina la care este supus, reusind sa transmita o 
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parte din incarcare terenului din jur, in functie de deformarea din cauza tendintei de 

ovalizare la care este supus produsul. 

Modificările care necesită volum mai mare de lucrări decât cel luat în 

considerare la ofertare, nu vor fi plătite de Investitor. 

Alte moduri de execuţie a săpăturilor (în cheson cu aer comprimat, în tunel 

sau scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea 

pereţilor săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare. 

Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi 

sau alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfăşurări 

a circulaţiei, etc. Se vor amenaja de asemenea, oriunde este necesar, pasarele 

provizorii. 

Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect. 

Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Investitorului şi 

Consultantului, acord care atrage după sine şi dreptul Antreprenorului la plata 

lucrărilor suplimentare în cazul coborârii cotei. 

Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabilii 

Antreprenorul, cu următoarele condiţii: 

a) să se respecte planul de săpătură; 

b) să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor; 

c) la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea 

să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică; 

d) Antreprenorul nu va solicita costuri suplimentare faţă de oferta 

adjudecată. 

Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului 

construcţiei, nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, în 

apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau 

surpare. 
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Înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Antreprenorul va întocmi şi va 

supune spre aprobare Investitorului un grafic de execuţie la a cărui concepţie se 

ţine seama de următoarele: 

a) la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se 

defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă; 

b) timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie 

minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă. 

c) să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de Antreprenor pentru 

protejarea reţelelor de conducte, cablurilor electrice sau telefonice şi instalaţiilor 

subterane, cunoscând că eventualelestricăciuni ale acestora vor fi reparate şi 

plătite de Antreprenor.  

În cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic, Antreprenorul va ţine 

seama la întocmirea ofertei de obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea 

permanentă a apelor subterane, în care scop este necesar să se asigure utilaje de 

rezervă care să poată fi operativ puse în funcţiune. 

Orice deteriorări care se vor produce (ravinări de taluze, înmuierea terenului 

de fundare atrăgând după sine necesitatea coborârii cotei de fundare, desprinderea 

hidrizolaţiei, etc.) vor fi remediate şi suportate integral de Antreprenor. 

Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului 

longitudinal şi profilelor din proiect, cu următoarele precizări: 

 Lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de canalizare, în 

zone construite, nu va depăşi 50 m, trecerea la celălat tronson fiind 

condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru. 

 Lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de alimentare cu 

apă va fi cea stabilită prin proiect. La executarea săpăturilor se va ţine 

seama şi de prevederile normativului I 22-99. 

 Terenul vegetal se va săpa şi depozita separat, urmând a fi folosit pentru 

acoperiri de taluze şi spaţii verzi. 
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C.3.5.2 Executarea umpluturilor – Generalitati 

Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor. 

Nu se vor permite de către Investitor folosirea pentru umpluturi: 

a) a pământurilor vegetale; 

b) a pământurilor cu substanţe organice; 

c) a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi, bolovani, lemn, 

fiare rezultate în general din demolări). 

Antreprenorul are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic: 

a) pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din 

afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor. 

b) pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi 

în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor. 

c) pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor. 

Neîndeplinirea gradului de compactare dă dreptul Investitorului ca pe baza 

verificărilor de laborator, să ceară Antreprenorului reexcavarea şi recompactarea 

umpluturii, lucrări al căror cost se suportă de Antreprenor. 

Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda după cum urmează: 

a) într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20÷30cm peste 

partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau 

mufe (normativ I 22-99). Această măsură are drept scop evitarea plutirii conductei 

în caz de ploi abundente. 

b) materialul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau 

bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm. 

c) umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi 

de maximum 20 cm. 

d) după efectuarea probei de presiune şi remedierea eventualelor defecţiuni 

se execută restul umpluturii. 
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Aceasta se va executa în straturi de grosime data de studiul geotehnic, 

compactate cu maiul mecanic. 

e) în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa 

până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere, iar în cazul conductelor pozate în 

zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului, în acest din urmă caz peste 

umplutură urmează a se aşterne fie alte straturi prevăzute în proiectul de 

amenajare a platformei, fie 20÷ 30 cm de pământ vegetal. 

a) Săpătura generală şi săpăturile se execută numai după trasarea 

construcţiei şi verificarea acesteia de către beneficiar. După execuţia fundaţiilor, 

înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se retrasează axele 

construcţiei şi se materializează construcţia pe fundaţii. 

 

C.3.6. Așezarea Conductelor 

C.3.6.1 Partea de jos a șanțului 

Partea de jos a șanțului este alcatuită din nisip selecționat astfel încat să se 

construiască un suport continuu pentru tubulatură. Nu se recomanda construirea 

părții de jos din resturi de ciment sau altceva similar. 
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La distanțe prevazute, se pregatesc degajari potrivite pentru așezarea 

mufelor, astfel încât și acestea să fie bine sprijinite. În timpul acestei operațiuni 

trebuie controlata înclinarea tubulaturii. 

C.3.6.2 Patul de așezare 

Patul de așezare nu trebuie construit înainte de întarirea completă a părții de 

jos a șanțului. Materialul potrivit pentru patul de așezare și pentru părțile laterale 

este acela indicat in graficul din Figura de mai jos si delimitat de zona hasurata. În 

practica, materialul cel mai potrivit este compus din pietriș cu diametrul 10-15 mm 

sau de nisip amestecat cu pietriș cu dimetrul maxim de 20 mm. Materialul folosit 

trebuie compactat cu grija astfel încât să se obțină indicele Proctor prescris. 

înălțimea minimă a patului de așezare este de 10 cm sau conform specificațiilor 

producătorului de conducte, dacă acesta cere altfel. 

C.3.6.3 Așezarea tubului în șanț 

Înainte de a începe lucrarea, tuburile trebuie să fie verificate unul cate unul 

pentru descoperirea eventualelor defecte de fabricatie. Capetele, mufele, garniturile 

trebuie să fie toate în stare bună. 

Tuburile și racordurile trebuie să fie amplasate pe patul de așezare astfel 

încât să fie în contact continuu cu patul de așezare. 

C.3.6.4 Umplerea șanțului 

Umplerea șanțului și în general a săpăturii este operațiunea fundamentală a 

lucrării, atunci când este vorba de tubulatura din PVC și PEHD și deci despre cea 

flexibilă. Uniformitatea terenului din jur este fundamentală pentru realizarea 

corectă a unei structuri portante, atâta timp cât terenul, deformat de tubulatura, 

reacționează pentru a contribui la suportarea încărcăturii impuse. 

Materialul deja folosit pentru construirea patului va fi asezat in jurul tubului 

și compactat manual pentru formarea straturilor succesisve de 20 - 30 cm până la 

linia mediana a tubului, având mare grijă să nu rămână zone goale sub tub și ca 
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partea laterala dintre tub și peretele săpăturii să fie continuu și compact (stratul 

L1). 

 

 

Cel de-al doilea strat al partii laterale L2, va ajunge pana la generatoarea 

superioara a tubului. Compactarea va trebui la fel să fie efectuată cu maxima 

atenție. Stratul al treilea L3, va atinge o cota mai mare cu 15 cm decât cota 

generatoarei celei mai înalte a tubului, sau conform specificațiilor producatorului de 

conducte, dacă acesta cere altfel. Compactarea va trebui sa fie aplicată tubului doar 

lateral, și niciodată vertical. 

Punctele de îmbinare ale conductei nu se acoperă decât după efectuarea 

probelor de etanşeitate şi presiune. 

Umplerea ulterioară (straturile L4 si L5) se va efectua cu ajutorul 

materialului care provine din sapatură, curățat de elemente de diametru mai mare 

de 10 cm și de fragmente vegetale și animale. 

Elementele de diametru mai mare de 2 cm, prezente în cantitate peste 30%, 

trebuie să fie eliminate, cel puțin pentru cota superioară, care depășește această 

limită. Solurile greu comprimabile: cele bogate în turbă, argilă, cele înghețate, 

trebuiesc aruncate. Umplerea este efectuată pentru straturile successive de 

grosime egală cu 20 cm (conform studiului geotehnic), care trebuie să fie 
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compactate și eventual udate la o grosime de 1 m (masurată de la generatorea cea 

mai înaltă a tubului). 

Indicele Proctor rezultant trebuie să fie mai mare decât nivelul prevăzut de 

proiect. La final, se va lăsa un spațiu liber pentru ultimul strat al terenului vegetal 

sau pentru reamenajarea structurii drumului afectat de săpătură. 

 

C.3.7. Controlul calităţii lucrărilor de săpături, umplutură şi compactarea 

pământului de umplutură 

În funcţie de importanţa construcţiei, volumul acesteia, natura terenului de 

fundare, sistemul constructiv, proiectantul, prin obligaţiile de proiectare şi asistenţă 

tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi consemnarea în scris a 

lucrărilor în faze ascunse, ca: 

 trasarea axelor construcţiei; 

 adâncimea de fundare; 

 natura terenului de fundare. 

Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo 

unde cota terenului amenajat este mai sus decât cota terenului natural. 

 

C.3.8 Standarde si normative 

La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale 

standarde şi normative: 

 STAS 3051–91 - Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii 

fundamentale de proiectare 

 SR 8591–97 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 

 NP 112/2013 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ 

 Legea 10-1995 - Legea privind calitatea în construcţii 

 HG 273-1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora. 
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Anexa: Cartea tehnică a construcţiei 

 Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate 

modificările şi completările aferente. 

 În timpul executării reţelelor hidraulice, se vor respecta normele generale şi 

specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele: 

 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de 

aplicare, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 

 Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii; 

 Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. 

Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar 

specifice, a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. 

 

C.4. CAIETE DE SARCINI CAIETE DE SARCINI - CONDUCTE CANALIZARE DIN PVC 

C.4.1. Generalităţi 

C.4.1.1 Dispoziţii generale pentru executant 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul 

prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi: 

 Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, 

menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi 

instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere,astfel încât la 

începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi 

executate 

 Conductele şi racordurile folosite pentru realizarea instalaţiilor trebuie să 

poarte un consemn de marcă care să asigure conformitatea cu normele 

standard 
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 Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între 

elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării 

şi concilierii celor prezentate. 

 

În timpul execuţiei: 

 Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în 

proiect în cantităţile şi sortimentele necesare 

 Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi 

produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp 

o ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct 

de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect 

 Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în 

concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite 

 Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în 

proiect (tipul materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de 

material, montaj, etc.). 

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de 

lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie 

pe baza căreia se execută lucrările respective,inclusiv dispoziţiile de şantier date 

pe parcurs. 

Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, 

documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente 

care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma 

deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare –control. 

Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa 

numai cu avizul proiectantului. 

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în 

partea desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în 
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funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul devine 

direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea 

proiectului. 

 

C.4.1.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar 

Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini: 

 Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea 

pieselor scrise şi desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, 

exactitatea elementelor principale (lungimi, diametre,trasee, etc.) 

 Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică 

apărută la execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente 

 Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: 

trasare reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii 

 Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului 

 Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei 

tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii 

lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări, 

efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante 

 Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia 

lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o 

bună calitate a materialelor şi execuţiei 

 Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin 

dirigintele de şantier,va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării 

problemelor. 

 

C.4.2. Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării 

vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării 
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subterane, cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de 

apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii 

subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de 

siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau 

accidente. 

Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu 

exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce 

administrează instalaţia respectivă. 

C.4.3. Materiale şi echipamente 

C.4.3.1 Condiţii generale 

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente 

omologate. Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de 

certificate de calitate şi de garanţie, după caz. 

Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta 

documentaţie tehnică şi normele specifice date de furnizor. 

Materialele pentru conducte trebuie să îndeplinească următoarele criterii 

generale: 

 să fie rezistente la acţiunea corozivă şi hidratantă a apei; 

 să aibă rezistenţele mecanice cerute de domeniul de utilizare; 

 să aibă rugozitate mică în scopul limitării pierderilor de sarcină distribuite; 

 să fie rezistente la acţiunea diferiţilor factori externi funcţie de domeniul lor 

de utilizare, 

 (temperatura apei şi a aerului, sarcini mecanice interioare şi exterioare, 

acţiunea agresivă a pământului, curenţi electrici vagabonzi, etc.) şi să nu se 

deformeze permanent sub acţiunea acestora; 

 să nu se dizolve în contact cu apa uzată sau nămolul; 

 să nu prezinte pericol de orice natură pentru persoanele cu care vin în 

contact, care le manevrează şi utilizează; 
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 să aibă un cost redus; 

 să nu necesite cheltuieli de investiţie şi exploatare mari; 

 să fie uşor de pus în operă, depozitate şi manevrate; 

 să permită montare şi demontare uşoară; 

 să permită realizarea unor îmbinări etanşe; 

 să reziste alternanţelor de umiditate, de temperatură şi de îngheţ-dezgheţ, 

dacă lucrează în medii şi domenii în care pot avea loc astfel de alternanţe; 

 să aibă un volum, greutate şi dimensiuni care să permită transportul lor pe 

drumurile publice; 

 să-şi păstreze calităţile, caracteristicile şi proprietăţile în cazul depozitării 

corespunzătoare pe durata de garanţie a fabricantului; 

 echipamentele prevăzute a fi achiziţionate să fie fiabile, cu randament 

energetic ridicat şi cu o durată de serviciu normată > 10-15 ani; 

 să fie disponibile persoane calificate pentru execuţie şi exploatare; 

 materialele să fie atestate de către organele abilitate şi de către 

inspectoratele sanitare teritoriale; 

 după epuizarea capacităţii de lucru, să permită fie o reutilizare uşoară, fie o 

distrugere simplă şi depozitare în condiţii acceptabile pentru mediul 

înconjurător. 

 

C.4.3.2 Domenii de aplicare. Caracteristici şi avantaje 

Policlorura de vinil (PVC) este un material termorigid obţinut prin 

polimerizarea clorurii de vinil. Se prezintă sub formă de pudră amorfă de culoare 

albă. 

Produsele din PVC se fabrică dintr-un amalgam numit „mixtură PVC” care se 

amestecă cu diferiţi aditivi de prelucrare, coloranţi şi materiale de umplutură. Ţevile 

din PVC se produc prin extrudare, iar fitingurile prin injecţie. 

Temperatura maximă admisibilă a apei menajere nu trebuie să depăşească 
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60ºC. În aceste condiţii de exploatare, durata de viaţă a acestor reţele este de min. 

50 ani. 

Caracteristicile cele mai importante ale materialului PVC: 

- densitatea: 1,37 - 1,47 kg/dm3; 

- sarcina unitara maxima: > 45 MPa (450 kgf/cm2); 

- modul de elasticitate: 3000 MPa (30000 kgf/cm2); 

- rezistenta electrica superficiala: > 1012Ω; 

- coeficient de dilatare termica liniara: 0,08 mm/mK; 

- conductivitate termica :<0,15 W m-1 K-1 

- alungirea la rupere: <10 %. 

Avantajele folosirii tubulaturii din PVC 

 Tubulatura din PVC are o buna rezistenta mecanica. 

 Manevrare si punere in opera facile datorita greutatii specifice reduse 

combinata cu o buna rezistenta mecanica, tuburile din PVC sunt usor de 

manevrat si de montat. 

 Rezistenta la actiunea agentilor chimici 

 Tuburile din PP prezinta o buna rezistenta la actiunea agentilor chimici 

prezenti in apele uzate si in sol: sarurile, acizii, bazele diluate, uleiurile 

minerale si vegetale, alcoolii si hidrocarburile alifatice. 

 Hidrocarburile aromatice si cele care contin clor ataca PVC-ul. 

 Materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse posibilitatea de a exista 

pierderi este foarte mica si interactiunea negativa cu mediul este limitata. 

 Rezistenta la actiunea microorganismelor si a rozatoarelor 

 Din experienta practica s-a demonstrat ca PVC-ul nu este atacat de 

rozatoare, microorganisme sau bacterii 

 

C.4.3.3 Prescripţii de livrare, transport şi depozitare 

Ca regula generala se va respecta prevederile furnizorilor de tuburi privind 
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transportul,manipularea, depozitarea şi montarea acestora! Regulile prezentate 

mai jos au caracter general si nu pot fi reprezentative pentru toate tipurile de 

materiale, decat cu titlu general. 

Ţevile din PVC trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi 

netedă, să nu aibă defecte de importanţă, ca de exemplu rizuri, crater, deformaţii 

etc. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PVC lor să fie uniformă şi de aceeaşi 

nuanţă, suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă, fără fisuri, arsuri sau cojeli. 

Ţevile din PVC se fabrică şi se livrează sub formă de bare drepte cu lungimi de 

1, 2, 3, 4 şi 6 metri. 

Extremităţile ţevilor vor fi debavurate şi curate. 

Manipularea şi transportul ţevilor din PVC se face cu grijă pentru a se feri de 

lovituri. În timpul transportului ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. 

Nu se admite transportul împreună cu alte obiecte cu muchii tăietoare. 

La încărcare - descărcare şi diverse alte manipulări în depozite şi pe şantier, 

ţevile din PVC nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca 

alte materiale. În timpul transportării pe şantier şi mai ales în timpul aşezării de-a 

lungul săpăturilor, trebuie evitată târârea tuburilor pe teren, deoarece se pot 

produce daune ireparabile din cauza şanţurilor, pietrelor şi altor obiecte existente 

în zonă. 

Ţevile din PVC vor fi aşezate pentru transport numai pe suprafeţe drepte şi 

netede sprijinite continuu pe toată lungimea lor, în stive ce nu depăşesc 0,75 m 

înălţime. Materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se răsturna unele 

peste altele în timpul transportului. 

Se recomandă ca la încărcarea în mijloacele de transport, la început să se 

aşeze ţevile cele mai grele, pentru a evita deformarea celor mai uşoare. Fixarea 

încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă sau nylon sau similare. 

Descărcarea se va efectua astfel încât să se evite căderea ţevilor unele peste 

altele, pe suprafeţe tari sau cu muchii ascuţite. 
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Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui să aibă platforma 

suficient de mare astfel încât conductele să nu atârne în afara ei. Conductele vor fi 

manevrate conform recomandărilor producătorului. 

Fitingurile şi armăturile se vor ambala şi livra în cutii sau în pungi de plastic. 

Conductele şi fitingurile din PVC pot fi depozitate în aer liber, dar nu mai mult 

de 2÷3 luni. Ladepozitare mai îndelungată se va asigura protecţie împotriva 

radiaţiilor solare cu ecrane (copertine) opace care nu împiedică aerisirea. 

Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de 

acţiuni mecanice, stivuite pe traverse de lemn astfel încât să nu provoace 

deformarea mufelor din seria orizontală de jos. 

La depozitarea în vrac, înălţimea maximă la care pot fi suprapuse conductele 

fără a se produce deformarea lor în rândurile inferioare este de 1,5 m. În timpul 

depozitării, chiar şi temporar, ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. 

Conductele depozitate în vrac se aşează prin alternanţa capetelor nemufate cu 

a celor şanfrenate, astfel încât să se realizeze o suprafaţă etanşă, mufele 

rămânând în exterior. 

Când se utilizează bare de sprijin, acestea trebuie să aibă cel puţin 7,5 cm 

lăţime şi să fie aşezate la distanţe egale de 1÷2 m, respectiv la 0,5 m de capetele 

conductelor. 

Inelele de etanşare se depozitează în locuri uscate şi răcoroase, protejate de 

razele solare şi ferite de contactul cu substanţe chimice, uleiuri minerale, 

combustibili. 

În şantier, unde temperatura poate depăşi 25 grade C trebuie evitată 

depozitarea tuburilor înfiletate unul în altul deoarece se produce ovalizarea 

tuburilor situate în stratele de jos (datorită greutăţii excesive). La temperaturi joase 

creşte probabilitatea ruperii tuburilor din PVC. 
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C.4.4. Trasarea lucrărilor 

Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi pe axul 

viitoarelor trasee la intervale de cca. 25÷50 m şi la toate punctele caracteristice (la 

cotiri în plan şi în profil, în vârfurile de 

unghi ale acestora, la tangentele de intrare şi ieşire din curbele realizate prin 

pozarea tuburilor, în axul căminelor, în punctele de branşament, în punctele de 

schimbare a diametrului sau tipului de conductă, în punctele cu masive de probă şi 

de ancoraj) şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe. 

Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă 

care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor, al depozitării 

pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului. 

De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament, din 50 în 50 m, 

pe axul traseului. 

Respectarea întocmai a cotelor de pozare şi a pantelor conductei prevăzute în 

proiect prezintă o deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire 

şi de aerisire puncte înalte sau joase intermediare, ceea ce provoacă formarea unor 

pungi de aer şi diminuarea debitului conductei, sau împiedică golirea completă a 

conductei în caz de avarii şi reparaţii. 

 

C.4.5. Executarea săpăturilor, sprijinirilor şi epuismentelor 

Executarea săpăturile va începe numai după organizarea completă a lucrărilor 

şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, 

piese speciale, palplanşe, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât 

tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. În zonele în care este 

pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. 

Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a 

terenului, astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi, să se asigure o 

scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea 
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săpăturilor şi a depozitelor de pământ. 

În terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte, de 

max. 15÷20 m, executarea urmând să se facă foarte rapid. 

Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele 

necesare realizării tuturor lucrărilor, inclusiv probele de etanşeitate. 

La executarea săpăturilor, depozitarea pământului se va face la cel puţin 0,50 

m depărtare de marginea tranşeei, pe o singură parte a tranşeei, aceea opusă căii 

de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă. 

La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii 

terenului întâlnit. În lungul şanţului se vor monta parapete, iar în locul de 

traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului 

pentru care s-au prevăzut (pietoni, vehicule). 

În zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale. 

Săpătura ultimilor 20 cm până la cota inferioară a şanţului se va face cu 2÷3 zile 

înainte de pozare, în execuţie manuală. Lăţimea şanţurilor se prevede de min.0,6 m, 

adâncimea fiind variabilă funcţie de adâncimea de îngheţ, care este de 0.80 m, 

deasupra generatoarei superioare a conductelor, a pantei longitudinale şi în funcţie 

de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şi faţă de care 

trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente. 

Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din PVC este determinată de 

adâncimea minimă de îngheţ şi de traficul stradal. Adâncimea maximă de îngropare 

este determinată de umplutură şi de grosimea peretelui conductei. 

Amenajarea şanţului trebuie să fie sub cota determinată de profilul 

longitudinal şi să respecte panta prevăzută de proiect. 

Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm, până la cota inferioară a şanţului, se 

va face numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PVC şi au fost 

pregătite toate piesele speciale necesare. 

Fundul şanţului trebuie să fie neted, fără pietre şi rădăcini, de rezistenţă 
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corespunzătoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere. 

În cazul în care prin săparea mecanizată a şanţului nu se poate asigura 

netezimea fundului şanţului, se va proceda la îndepărtarea manuală a pământului 

din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare 

a fundului, trebuie efectuată compactarea acestora. 

Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor din lemn de brad 

sau al sprijinirilor metalice (conform detalii de sprijiniri) , in asa fel incat sa se 

obtina o siguranta suficienta pentru lucrarile de montaj si o usoara executare a 

lucrarilor in interiorul transeei.  

În terenurile cu ape subterane abundente, sprijinirile se fac prin intermediul 

palplanşelor de lemn sau metalice.Palplanşele trebuie să fie în pământ minimum 

0,50 m. 

În cazul în care se va întâlni apă subterană în săpătură, se va folosi o baterie 

de filtre aciculare pe toată lungimea tranşeei astfel încăt să se lucreze într-un 

mediu uscat. 

Se execută cu ajutorul puţurilor filtrante sau al filtrelor circulare. Acestea se 

aşează în afara conturului excavaţiei, pe unul sau mai multe rânduri. Ele pot coborâ 

nivelul apei subterane cu 4-5 m.Puţurile de epuisment se realizează în foraje cu 

diametrul de 200-600 mm, în care se lansează o coloană filtrantă metalică sau din 

plastic cu diametrul de 150-200 mm, prevăzută cu fante. Coloana filtrantă se 

dispune pe toată grosimea stratului acvifer.  

Între coloana de lucru şi coloana cu fante se introduce material filtrant 

granular (după regula filtrului invers) cu nisip spre exterior şi pietriş mărgăritar la 

contactul cu coloana şliţuită. 

Filtrele aciculare sunt puţuri cu diametrul mic (φ 7,5-10,0 cm) care se înfig de 

obicei cu jet de apă. Filtrele se racordează la staţii de pompare cu vacuum. În 

condiţii normale se pot realiza depresionări de 4-5 m, la o treaptă de filtrare, 

distanţa între filtre fiind de 1-5 m. 
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C.4.6. Pozarea conductelor 

După executarea sapaturilor pe traseul şi la adâncimea dată în proiect, se 

nivelează fundul săpăturii cu un strat de nisip sau pământ mărunţit selecţionat. 

Necesitatea executării patului de susţinere se decide în funcţie de calitatea 

solului de la fundul şanţului. 

Se renunţă la patul de susţinere când solul prezintă o rezistenţă bună la 

încărcare şi este granulos, dar numai cu acordul proiectantului. 

Compactarea fundului şanţului trebuie efectuată şi în asemenea cazuri. 

În toate celelalte cazuri se execută pat de susţinere, cu grosimea minimă de 10 

cm, iar în cazul solului stâncos sau pietros, cu grosime minimă de 15 cm. 

În cazul solurilor nefavorabile – cu conţinut ridicat de materii organice, sol 

uşor sub nivelul apei freatice – este recomandabilă consolidarea fundului prin 

executarea unei fundaţii sub patul de susţinere. 

Ca material pentru patul de susţinere pot fi utilizate solurile uşor 

compactabile, granuloase sau slab impermeabile, lipsite de aglomerări şi cu 

granulaţie Dmax ≤ 20 mm. 

Înainte de începerea pozării, tuburile din PVC trebuie verificate unul câte unul 

pentru a descoperi eventualele defecte de fabricaţie. Capetele, mufele, garniturile 

trebuie să fie toate în stare bună. Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe 

şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie. 

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor aşezându-

se spre amonte, in contra sensului de curgere al apei. 

Coborârea conductelor in şanţ se va realiza cu funii de cânepă, tuburile nu se 

vor târî sau rostogoli pe pământ sau obiecte dure. 

Îmbinările intre tuburi se realizează cu ajutorul mufei şi a inelelor de 

etanşare. Capătul tubului care se introduce in mufă este teşit din fabrică la 15°. 

Dacă din montaj este necesar scurtarea unui tub pentru potrivirea la poziţie, 

tăierea se va realiza cu un fierăstrău cu pasul dintelui de 2-3 mm. Capătul debitat 
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se teşeşte cu ajutorul pilei, respectându-se următoarele dimensiuni: 

La capătul tubului, lungimea de introducere in mufă respectă valorile 

precizate de furnizorul tuburilor. 

Garnitura de etanşare, cât şi pereţii interiori ai mufei vor fi curăţaţi cu atenţie, 

după care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea 

garniturii se uşurează aşezarea in canelură. Se unge cu un strat subţire de săpun 

capătul tubului (nu se vor folosi produse derivate ţiţeiului). Capătul tubului pregătit, 

se introduce până la semn in mufa cu garnitură. 

Îmbinarea ţevilor din PVC cu alte tipuri de material se va face prin mufare. 

La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie 

rămase precum şi surplusul de pământ, lăsându-se traseul lucrărilor în stare 

curată. 

 

C.4.7. Execuţia umpluturilor 

După montajul conductei de canalizare şi realizarea căminelor de vizitare de 

la capetele tronsonului, execuţia umpluturilor se va efectua in două etape după cum 

urmează: 

Etapa (1): umpluturi parţiale in straturi de 15-20 cm grosime compactate 

pentru a nu produce deplasări ale corpului canalului, până la o inălţime de 30 cm 

deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lăsarea descoperită a mufelor de 

îmbinare, in vederea efectuării probei de etanşeitate. 

Etapa (2): după efectuarea probei de etanşeitate se execută umplerea totală a 

tranşeei, in straturi de 20-30 cm grosime bine compactate până la nivelul de 

realizare a modernizării sistemului rutier al străzii. 

Umpluturile tranşeei se vor face cu pământ mărunţit neadmiţându-se bulgări de 

pământ sau bolovani. 
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C.4.8. Incercarea de etanşeitate 

Incercarea de etanşeitate se va executa conform prevederilor din STAS 3051 şi 

SR EN 1610. 

Proba de etanşeitate nu se va executa la temperaturi exterioare mai mici de 

+5º C. 

In cazul când rezultatele incercării de etanşeitate nu sunt corespunzătoare, se 

iau măsuri de remediere, după care se reface proba. 

 

C.4.9. Sisteme de îmbinare 

C.4.9.1. Generalitati 

Tuburile şi racordurile din PVC pot fi unite între ele cu ajutorul sistemelor de 

tip rigid sau elastic. 

Îmbinările rigide (nedemontabile – prin lipire) se recomandă pentru terenuri 

stabile, în zone fără activitate seismică accentuată şi în zone cu dilatări termice 

liniare scăzute. Îmbinarea se realizează cu mufa pe tubul care trebuie unit sau cu 

manşon cu mufe duble. 

Îmbinările elastice (demontabile – etanşare cu inele de cauciuc elastomerice) 

se recomandă pentru terenuri instabile, în zone seismice şi cu dilatări termice 

liniare ridicate. 

La extremitatea sa netedă, tubul din PVC poate fi tăiat în mod normal pe axa 

lui cu ajutorul unui fierăstrău cu dinţi fini sau cu freza. Pentru introducerea 

extremităţii astfel obţinute în mufă (atât în cazul îmbinărilor rigide, cât şi în cazul 

celor elastice), aceasta trebuie teşită după un unghi precizat de către producător 

menţinând la extremitate o grosime indicată de asemenea de producător. 

La realizarea îmbinărilor se recomandă respectarea prescripţiilor 

producătorului în ceea ce priveşte pregătirea şi realizarea îmbinărilor. 
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C.4.9.1.1. Operaţii executate la rece 

Datorită proprietăţilor fizice, ţevile din PVC rigid pot fi prelucrate la rece 

(îndoite). În acest caz, îndoirea sub curbură mică se realizează în poziţia orizontală 

a conductei, mai ales în cazul tronsoanelor mai lungi, dar mufele nu trebuie să 

prezinte tensiuni. 

 

C.4.9.1.2. Operaţii executate la cald 

Operaţiile executate la cald se bazează pe proprietatea PVC-ului de a fi 

maleabil la temperature ridicate. În această stare PVC-ul se modelează uşor, iar 

după răcire îşi menţine deformarea produsă. 

Prelucrarea la cald se efectuează la temperaturi de 130÷140oC. La temperaturi 

mai mari, PVC-ul se carbonizează. 

Încălzirea se execută prin insuflare cu aer cald, cu lampă de benzină sau cu 

arzător cu gaze. 

Îndoirea conductelor se poate executa la cald, după cum urmează: 

37) prin umplere cu nisip 

38) cu ajutorul unui agent adecvat, de exemplu tub de cauciuc, arc din inox. 

La metoda umplerii cu nisip, capătul conductei tăiate la dimensiunea cerută se 

astupă cu un dop de cauciuc, iar conducta se umple cu nisip preîncălzit. După 

compactarea nisipului, se astupă şi capătul celălalt al conductei cu ajutorul unui 

dop de cauciuc. Conducta încălzită se îndoaie după şablonul dorit. 

Pentru schimbarea direcţiei în plan a conductelor din PVC, se recomandă 

utilizarea racordurilor şi joncţiunilor speciale realizate tot din PVC. 

 

C.4.10. Efectuarea imbinarilor in prezentul proiect 

Jonctiunea tuburilor si racordurilor din PVC este de tip elastic si se realizeaza 

cu mufa pe tub, iar etanseitatea se obtine cu ajutorul unei garnituri din elastomer 

(Figura de mai jos). 
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Recomandari pentru realizarea jonctiunilor de tip elastic: 

 se curata cu grija partile de unit, verificand sa fie intacte; 

 se scoate provizoriu garnitura elastometrica; 

 se marchiaza pe capatul tubului (varf), o linie de referinta. In acest scop se 

introduce capatul in mufa pana la capat, marcand pozitia. Se retrage tubul cu 

3 mm pentru fiecare metru de lungime. 

Intre doua jonctiuni (o jonctiune nu trebuie safie mai mica de 2 mm) se 

marcheaza pe tub aceasta noua pozitie, care reprezinta prima linie de referinta; 

- se introduce corect garnitura elastometrica de etansare in mufa; 

- se lubrifiaza suprafata interna a gamiturii si suprafata externa a capatului 

tubului cu ajutorul unui lubrifiant special (ulei siliconat, apa cu sapun, etc.); 

- se impinge capatul tubului in mufa pana la marcajul de referinta, fiind atent 

ca garnitura sa nu iasa din locul ei. Reusita acestei operatiuni depinde de 

alinierea exacta a tuburilor si de lubrifiere; 

 

Efectuarea jonctiunilor: 

Tubul la extremitatea lui neteda va fi taiat in mod normal pe axul sau, cu 

ajutorul unui ferestrau cu dinti fini sau cu o freza. Extremitatea astfel obtinuta, 

pentru a fi introdusa in respectiva mufa, trebuie taiata conform unghiului precizat 

de producator, (in mod normal 15°) mentinand la margine o grosime (crescanda 

odata cu diametrul) indicata de producator. 
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C.4.11. Receptia 

C.4.11.1 Generalitati 

Din punct de vedere functional, in timpul procedurii de receptie se verifica: 

 deformarea diametrala; 

 etanseitatea hidraulica perfecta a conductei, in conformitate cu cele 

prevazute de lege; 

Probele sus-mentionate trebuie sa fie programate oportun si efectuate odata 

cu avansarea lucrarilor de instalare a canalizarii. 

 

C.4.11.2 Deformare diametrala 

Deformarea diametrala trebuie sa fie mai mica decat valorile din Tabelul 

urmator. Aceste valori sunt conform standardului ISO/DTR7073. 

Verificarea poate fi efectuata cu ajutorul instrumentelor mecanice,sau cu 

ajutorul instrumentelor optice (telecamere). Din procedura de receptie sunt 

excluse, in general din cauza dificultatilor de executie, partile de conducta care 

includ piese speciale. 

 

Aparat pentru verificarea deformatiilor diametrale 

In cazurile in care se prezinta valori de deformare mai mari decat cele stabilite 

mai sus, se recomanda examinarea cauzei. Ea s-ar putea datora unei extra-sarcini 

locale sau unei aranjari neegale, din cauza rezistentelor diferite ale locurilor. 

In cazurile mentionate mai jos, pentru care se poate demonstra ca durata 

instalatiei nu este afectata, aceasta deformare, masurata la doi ani dupa instalare, 

nu trebuie sa depaseasca cu 1,25 ori deformarile maxime indicate anterior. 
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C.4.11.3. Măsuri specifice de protecţia muncii 

La execuţie se vor respecta instrucţiunile prevăzute in “ Regulamentul privind 

protecţia şi igiena muncii in construcţii”, avizat de MLPTL cu numărul 9/N/15.03.1993 

capitolul 33 – Lucrări de alimentare cu apă şi canalizări ( art. 1583 – 1832), sau orice 

alte norme departamentale sau locale pe care constructorul le crede de cuviinţă , 

astfel incât să fie evitate orice tip de accidente de muncă.  

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele emise de toate intreprinderile 

deţinătoare de reţele din zonă. Lansarea conductei printre cablurile electrice, 

conducte de gaze, apă, etc. Se face fără atingerea acestora şi numai după ce 

acestea au fost protejate prin măsuri speciale. 

Orice neconcordanţă cu situaţia de pe teren va fi semnalată proiectantului. 

Pe toată durata lucrărilor tranşeea va fi obligatoriu imprejmuită şi se vor 

instala panouri avertizoare, iar pe timp de noapte va fi semnalizată corespunzător 

pentru prevenirea oricărui accident. 

La instalarea tuburilor din PVC se vor folosi muncitori calificaţi, specializaţi in 

lucrările specifice. 

 

C.4.12. Standarde şi Normative 

 UNI EN 1401-1/1998 - Tuburi din PVC rigid pentru conductele de canalizare 

ape uzate civile şi industriale 

 ISO/DTR7073 - Recomandări pentru punerea în operă a conductelor 

îngropate din PVC 

 STAS 6675/1–92 - Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. Condiţii tehnice 

generale de calitate 

 STAS 6675/2–92 - Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. Dimensiuni 

 STAS 6675/3–76 - Ţevi de PVC neplastifiată. Metode de încercare. Indicaţii 

generale 

 STAS 6054–77 - Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ 
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 STAS 10102–75 - Construcţii de beton, beton armat, şi beton precomprimat 

 SR 8591–97 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 

 SR EN 1610–2000 - Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de 

canalizare 

 SR EN 752/1–98 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 1: 

Generalităţi şi definiţii 

 SR EN 752/2–98 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 2: 

Condiţii de performanţă 

 SR EN 752/3–98 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 3: 

Prescripţii generale de proiectare 

 SR EN 752/4–99 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 4: 

Dimensionare hidraulică şi consideraţii referitoare la mediu 

 STAS 4163/1–95 - Reţele de distribuţie. Prescripţii de proiectare 

 STAS 4163/3–96 - Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare 

 Legea 10-1995 - Legea privind calitatea în construcţii 

 HG 273-1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora. 

Anexa: Cartea tehnică a construcţiei 

 Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate 

modificările şi completările din aferente  

În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a reţelelor se vor 

respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere 

următoarele: 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de 

aplicare, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 

Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii; 

Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. 
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Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar 

specifice, a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. 

Standarde de fabricatie 

Productia de tubulatura si fitinguri din PVC rigid respecta urmatoarele 

standade: 

 EN 1401-1/98: Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru 

bransamente si sisteme de evacuare fara presiune, Policlorura de vinil 

neplastifiata (PVC-U) - Partea 1: Specificatii pentru tuburi, fitinguri si sistem; 

 SR ENV 1401-2/2001: Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate 

pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune, Policlorura de 

vinil neplastifiata (PVC-U) - Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitatii; 

 UNI 7449: Racorduri si mansoane din PVC rigid (metode de proba) 

 UNI ISO/TR 10358/1993: Plastic pipes and fittings combined chemical 

resistance clasification table; 

 PR EN 13476-1/1999: Thermoplastics piping systems for non-pressure 

underground drainage and sewerage -Structured-wall piping systems of 

unplasticized poly(vinil chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and 

polyetylene (PE) -Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

Altereferiri: 

 ISO/DTR 7073/1988: Recomandari pentru punerea in opera a conductelor 

ingropate din PVC; 

 ISO/TS10303-1062/2004: Tuburi din plastic fara presiune. Metode de calcul 

pentru tuburi flexibile ingropate. 

 

C.5.CAIETE DE SARCINI - ARMATURI SI ACCESORII 

Generalitați 

Producatorul va asigura ambalarea si conservarea corespunzatoare a 

armaturilor pentru a fi protejate corespunzator impotriva efectelor daunatoare a 
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intemperiilor, a socurilor sau a altor degradari fizice pe toata durata transportului, 

manipularii si depozitarii lor. 

La manipulare este interzisa riparea, rostogolirea sau alta metoda care 

poate provoca degradari. Se vor folosi in acest scop dispozitive de transport sau de 

ridicat corespunzatoare. 

Depozitarea armaturilor si pieselor speciale se va face in stare ambalata sub 

acoperis (sopron) sau in stare neambalata in spatii inchise unde se asigura 

protectia impotriva precipitatiilor sau radiatiilor solare. 

Antreprenorul va furniza armaturi care indeplinesc specificatiile tehnice 

prevazute in acest capitol, numai de la fabricanti autorizati ale caror produse sunt 

folosite in instalatii similare. 

Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului spre aprobare cate o mostra 

din fiecare tip de armatura si accesorile acesteia ce vor ramane ca martor in 

proprietatea beneficiarului. 

Fisele tehnice de calitate prezentate de furnizor vor fi intocmite in 

conformitate cu Standardele Internationale recunoscute (ISO, EN), normele si 

caietele de sarcini de omologare a produsului.  

Produsele vor fi agrementate tehnic si acceptate de catre Ministerul 

Sanatatii pentru vehicularea apei potabile. 

Materialele de constructie (corp, capac, piese interioare, suruburi, garnituri, 

etc.) trebuie sa reziste conditiilor de lucru normale si maxim admise ale instalatiei 

din care face parte (presiune, temperatura). 

Vanele actionate manual vor fi prevazute cu roata de manevra din fonta 

turnata sau cu tija. Sensul de miscare al rotii de manevra va fi cel al acelor de 

ceasornic pentru inchiderea vanei. 

Fiecare armatura va avea gravat pe corpul sau numele producatorului, anul 

de fabricatie, diametrul nominal, presiunea nominala, standardul de conformitate si 

acolo unde este cazul, o sageata care va indica directia de curgere a fluidului. 
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Utilizarea altor tipuri de armaturi in afara celor specificate se va putea face 

numai cu avizul proiectantului, care va stabili si conditiile de acceptare. 

Conditiile de garantie pentru toate armaturile si accesoriile livrate conform 

contract trebuie sa acopere o perioada de min. 12 luni de la punerea in functiune si 

min 18 luni de la livrare. 

La livrare, se vor prezenta urmatoarele documente: 

 Certificatul de calitate al produsului; 

 Declaratie de conformitate; 

 Certificat de garantie; 

 Buletinul de teste si masuratori dimensionale (lungimea de constructie si 

dimensiunile de legatura ale flanselor, alte dimensiuni caracteristice); 

 Instructiuni de montaj si exploatare. 

 

C.5.1. Flanşe 

Materialul şi modul de îmbinare a flanşelor vor fi în conformitate cu clauzele 

relevante ale specificaţiilor referitoare la fiecare material de conductă. 

Dimensiunile, poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor prin flanşe 

vor fi conform ISO 7005-2, BS EN 1092-2, DIN 2501 sau echivalent, cu scopul de a 

permite asamblarea tuturor tipurilor de racorduri, robinete şi accesorii. 

Gama de presiuni nominale pentru flanşe va fi cel puţin egală cu cea mai 

ridicată presiune a conductelor şi fitingurilor la care sunt anexate, dar cu o 

presiune nominală de cel puţin PN 10. 

C.5.2. Garnituri şi Inele de Etanşare 

Garniturile şi inelele de etanşare vor fi fabricate din cauciuc natural sau 

sintetic, adecvat pentru utilizarea la apă potabilă, cu o grosime de minimum 3 mm 

în conformitate cu STAS 1733-89, DIN3535 partea 3, BS 2494:1990 sau echivalent şi 

vor fi de două tipuri: 

 garnituri plate fără inserţie metalică; 
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 garnituri cu inserţie metalică. 

Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face la întuneric, 

ferite de îngheţ sau supraîncălzire, libere de orice tensiune. 

 

C.5.3. Piuliţe, Şaibe, Şuruburi 

Şuruburile folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 

4016:1994 sau SR ISO4018:1994 - Şuruburi cu cap hexagonal parţial, respectiv total 

filetate, Grad C. 

Şaibele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 4759-

3:1996 -Şaibe plate pentru şuruburi şi piuliţe cu diametrul nominal al filetului până 

la 150 mm Grade A...C. 

Piuliţele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu STAS 922-89 

- Piuliţe hexagonale.Clasa de execuţie C sau echivalent. 

Piuliţele, şuruburile şi şaibele vor fi zincate, iar înainte de strângere 

şuruburile vor fi unse cu vaseiină grafitată. 

Şuruburile vor fi suficient de lungi pentru ca cel puţin o spiră a filetului să 

depăşească piuliţa atunci când aceasta este strânsă. 

 

C.5.4. Adaptoare şi Cuplaje 

Adaptoarele şi cuplajele se folosesc pentru uşurinţa demontării, pe 

conductele din oţel,Polietilenă/PVC sau pentru trecerea de la oţel la PEID/PVC şi 

pot fi: 

 adaptor universal cu flanşă; 

 cuplaje flexibile (cuplaj universal); 

 cuplaje flexibile de trecere de la oţel la PEID/PVC; 

 compensatoare de montaj cu burduf; 

 compensatoare de montaj cu presetupă. 



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 
ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      

PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 

TEL:0747 550 455  
E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                        
346 

 
 

Materialul din care sunt alcătuite adaptoarele şi cuplajele poate fi fonta 

ductilă (conform DIN 1693 sau BS 2789 - grad 420-12) sau oţel (conform BS EN 

10025:1990 - grad FE 430A), acoperite cu vopsea sau răşini epoxidice, astfel încât să 

poată fi montate atât în cămine, cât şi îngropate. 

Pregătirea capetelor conductelor pentru cuplajele respective va fi făcută în 

conformitate cu cerinţele şi tolerantele specificate de către producător. 

 

C.5.5. Vane cu Sertar 

Vanele cu sertar vor fi, în funcţie de utilizare, cu flanşe sau cu mufe; Vanele 

sertar cu flanşe vor fi montate în cămine (incendiu, goliri, by-pass etc), iar vanele 

cu mufe vor fi montate îngropat (vane de linie pe reţea etc), presiunea precizată în 

proiect. 

Presiunea nominală a vanelor cu sertar va fi cel puţin egală cu cea mai înaltă 

presiune de pe conductele pe care sunt montate (PN 6, PN 10, PN 16). 

Direcţia de operare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru a închide 

robinetul. 

Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închisă şi cea 

deschisă. 

Vanele cu sertar vor fi alcătuite din materiale rezistente la coroziune. Corpul 

şi sertarul vor fi făcute din fontă ductilă, conform EN 1074-1 şi 2 si vor avea regimul 

de presiune de lucru de minim 10 bar. 

Componentele interne, altele decât sertarul, vor fi făcute din oţel inoxidabil, 

bronz, alama nichelată sau alte materiale rezistente la coroziune. Sertarul vanei va 

fi din fontă ductilă şi va fi incapsulat interior si exterior în cauciuc de tip EPDM 

avizat pentru apa potabilă. 

Toate vanele cu sertar cu mufe ce se vor monta îngropat vor fi furnizate 

împreună cu tijă de manevră, tub de protecţie a tijei de manevră şi capac din fontă 
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turnată. De asemenea, se vor instala plăcuţe ce vor indica poziţia fiecărei vane 

îngropate. 

Toate vanele cu sertar cauciucat care se vor monta în cămine vor fi furnizate 

împreună cu roata de mână din fontă turnată, garnituri, piuliţe şi şuruburi. 

Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care să dovedească 

faptul că vanele au fost testate hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 şi 2 / EN 

12266. De asemenea furnizorul va pune la dispoziţie un certificat de probe care să 

confirme faptul ca vanele au fost testate şi au rezistat la presiunea de încercare 

 

C.5.5.1 Vanele cu Sertar cu Flanşe 

Vanele sertar vor fi fabricate conform EN 1074-1 şi 2 si vor avea regimul de 

presiune de lucru de minim 10 bar. 

Vor avea flanşe în conformitate cu ISO 7005 partea 2 (EN 1092-2: 1997, DIN 

2501).  

Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care să dovedească 

faptul că vanele au fost testate hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 şi 2 / EN 

12266. De asemenea furnizorul va pune la dispoziţie un certificat de probe care să 

confirme faptul ca vanele au fost testate şi au rezistat la presiunea de încercare. 

Vanele cu sertar vor fi de tip „fără întreţinere” şi vor avea următoarele 

caracteristici : 

- corpul şi capacul vor fi din fontă ductilă conform DIN 1693. 

- sertarul vanei va fi din fontă ductilă şi va fi incapsulat interior si exterior în 

cauciuc de tip EPDM avizat pentru apa potabilă. 

- piuliţa sertarului pană va fi din aliaj de alama. 

- axul vanei va fi neascendent şi va fi confecţionat din oţel inoxidabil roluit la 

rece. 

- sistemul de etanşare de pe tijă va fi de tipul „fără întreţinere” şi va cuprinde:  
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- garnitură hidraulică din cauciuc EPDM  

- garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal 

dintre tijă şi capac. 

- inel raclor rezistent la radiaţii ultraviolete care va preveni pătrunderea 

murdăriei dinspre exterior. 

- acoperirea cu pulberi epoxidice la interior şi exterior va fi conformă cu DIN 

30677.  

Vanele vor avea posibilitatea demontarii capacului pentru schimbarea 

sertarului fara a fi necesara demontarea corpului din instalatie. 

În cazul îngropării directe se vor folosi tije extensibile şi cutii de suprafaţă. 

Cutiile de suprafaţă vor fi din PE. 

 

C.5.5.2 Tijele de acționare 

Vor fi de tip telescopic din otel galvanizat acoperite la exterior cu strat 

protector din rasini epoxidice aplicate electrostatic. Acestea vor fi protejate la 

exterior de un tub de protectie extensibil din polietilena. Tijele de actionare vor 

dispune de toti adaptorii necesari pentru cuplarea la vane sau robinetii de concesie 

si la cheia de manevra. 

Adaptorii vor fi confectionati din fonta. 

C.5.6.Fitinguri 

C.5.6.1. Date generale. 

Prin “fitinguri” se intelege: coturi, teuri, reductii si alte asemenea repere. 

Fitingurile vor fi din PVC, PEID, fonta ductila sau otel asa cum este specificat 

in Plansele desenate cu detaliile de executie si vor avea clasa minima de presiune 

egala cu cea a conductei pe care se monteaza. 
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Piesele de legatura si accesoriile din fonta ductila vor fi din Seria A in 

conformitate cu EN545/1994 si ISO 2531/91 si vor fi livrate impreuna cu conductele 

in cantitatile specificate in listele de cerinte pentru fiecare grupa in parte. 

Protectia interioara a pieselor de legatura se va face conform EN545/1994 si 

ISO 2531/91.Protectia exterioara a pieselor de legatura se va face cu bitum sau 

epoxi conform specificatiilor EN545/1994 si ISO 8179- partea I/1995.  

Testele pentru piesele de legatura si accesorii se vor face conform 

EN545/1994 si ISO 2531-91 sau echivalent.Piesele de legatura vor fi cu mufa sau 

flanse dupa cum este specificat in listele de cerinte pentru fiecare zona in parte. 

La schimbarile de directie si la ramificatii, imbinarile cu garnituri din 

elastomeri conform EN545/1994 si ISO 4633-83 vor fi imbinari zavorate, la legatura 

cu tuburile din amonte si/sau aval, pentru eliminarea masivelor de ancoraj. 

Imbinarile cu flanse vor corespunde cu dimensiunile si cu detaliile de gauri 

specificate conform ISO 1092-2/93. 

Furnizorul va pune la dispozitie suficient lubrifiant necesar pentru 

ansamblarea conductelor si a fitingurilor necesare.Se va livra bitum pentru 

reparatii. 

Furnizorul trebuie sa dea toate detaliile despre caracteristicile materialelor 

si tehnica de aplicare a protectiei anticorozive interne si externe prin invelisuri la 

imbinari sau in locurile in care invelisurile sunt deteriorate. 

 

Coturi 

Toate coturile vor fi confectionate din PEID sau PVC KG asa cum este 

specificat in Plansele cu detaliile de executie. Coturile vor fi incluse in linia de 

conducte cu acelasi tip de imbinari utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa 

cum recomanda producatorul conductelor si fitingurilor si conform aprobarii 

Inginerului. Coturile vor fi asigurate dupa necesitati. 
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Teuri 

Toate teurile, egale sau reduse si confectionate din PEID sau PVC, pe care se 

monteaza dupa cum este specificat in Plansele cu detaliile de executie. Teurile vor 

fi incluse in linia de conducte cu imbinari cu flanse sau dupa cum recomanda 

producatorul fitingurilor si conform aprobarii Inginerului. 

Flanse oarbe 

Flansele oarbe vor fi instalate la capetele conductelor metalice, fie daca sunt 

sau nu indicate pe plansele cu detaliile de executie. Se vor utiliza o garnitura de 

etansare si buloane din otel galvanizat, aprobate de Inginer. Se va monta o flansa 

oarba din material feros in cuplajul cu flanse. Dimensiunile flanselor vor fi in 

conformitate cu STAS 7451-88 sau EN 1092-1-2001. 

Nu se accepta garnituri din cauciuc pentru etansarea flanselor oarbe. 

Adaptor cu flansa 

Adaptoarele cu flanse vor fi instalate la imbinarile demontabile din camine, 

fie daca sunt sau nu indicate pe desene. Vor avea acelasi diametru si clasa de 

presiune egala sau mai mare ca a conductei pe care se monteaza. 

Furnizorul trebuie sa livreze piese de schimb ca de exemplu: garnituri, 

materiale de conexiune, banda adeziva pentru protectia anticoroziva a suruburilor 

etc, in cadrul listelor sale de preturi. 

 

C.5.6.2 Fitinguri electrofuziune 

C.5.6.2.1 Date generale 

Fitingurile electrofuziune cu rezistenta descoperita sunt special concepute 

pentru a realiza suduri cu un inalt coeficient de siguranta si de performanta, 

precum si pentru a realiza instalatii cu o durata lunga de utilizare. Toate produsele 

se combina pentru a forma o solutie de sudura care sa fie utilizata la un nivel 

ridicat de performanta si la cel mai ridicat nivel calitativ prin utilizarea polietilenei 

PE100 drept materie prima. Fitingurile de electrofuziune fac parte dintr-un sistem 
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complet, inteligent de repere care se pot suda prin metoda sudurii prin 

electrofuziune. 

Fitingurile de electrofuziune se pot suda prin intermediul unui aparat 

computerizat inteligent sau cu ajutorul sistemului standard de coduri de bare. 

Fiecare fiting de electrofuziune este prevazut cu un cod de bare care contine codul 

de bare pentru sudura, codul de bare pentru datele de trasabilitate si alte informatii 

precum timpul de sudura, timpul de racire, etc. Linia de produse include fitinguri, 

scule si aparate de sudura specifice procesului de sudura prin electrofuziune. 

Numai personalul autorizat poate executa suduri prin metoda 

electrofuziunii. Instructiunile prezentate in acest manual sunt instructiuni de 

utilizare si nu inlocuiesc experienta necesara acestui domeniu, experienta pe care o 

poate dobandi numai o persoana autorizata. Instalarea fitingurilor de electrofuziune 

poate se fie guvernata de reguli, reglementari si cerinte, inclusiv adoptate la nivelul 

societatii care executa lucrarea. Instalatorul are raspunderea cunoasterii acestor 

reguli, reglementari si cerinte, precum si raspunderea implementarii lor 

corespunzatoare. 

 

C.6.EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE 

Gurile de surgere se executa din piese de beton prefabricat conform STAS 

6701182 concomitent cu executia retelei de canalizare pluviala. 

Gratarele si ramele de fonta se prevail conform STAS 3272180. Se adopta 

masuri speciale Ia executia si fixarea gratarului si ramei pentru a evita infiltratille 

de apa de Ia suprafata pe langa peretele gurii de scurgere. 

Amplasarea gurilor de scurgere se face in zona verde conform planurilor de 

situatie. O atentie deosebita se acorda la executia imbinarii tuburilor de racord cu 

tubul montat in peretele gurii de scurgere. 
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In cazul gurilor de scurgere STAS 6701, trecerea de la cotul din beton la 

tubul de PVC (reprezentand racordul gurii de scurgere la caminul de vizitare) se 

realizeaza prin intermediul unei piese speciale de legatura beton- PVC. 

Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru pentru fiecare gura 

se scurgere in parte si consta in: 

 verificarea etanseitatii, care se face dupa ce gura de scurgere si racordul 

au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de cel putin 24 h. Dupa aceea, gura 

de scurgere, inclusiv racordul, se umplu din nou cu apa pana la nivelul fetei 

inferioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu 

trebuie sa scada cu mai mutt de 4 cm; 

 verificarea legarii racordului la canalizare se face turnand apa in gura de 

scurgere si urmarind scurgerea apei Ia canal. 

 

C.7. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ CAMINE VIZITARE CANALIZARE  PLUVIALA 

C.7.1. Instrucţiuni de montaj a căminului prefabricat cu Di=1000mm 

Etapele de lucru sunt urmatoarele: 

Se niveleaza fundul gropii in care urmeaza sa se instaleze caminul cu un 

strat de umplutura (pamant sau nisip) de minim 10cm; 

 NOTA: Adancimea zonei in locul in care se va monta baza este mai mare 

decat adancimea santului pentru teava ce se instaleaza. 

 Se pozitioneaza baza caminului pe pozitie. Baza poate fi manipulata si 

asezata pe pozitia corecta de catre 2 persoane si un utilaj. 

 Conectarea conductelor de canalizare la baza caminului se realizeaza foarte 

simplu dupa lubrefierea atat a garniturii mufei de racord din baza caminului 

cat si a capatului de conducta (fara mufa) ce urmeaza a se conecta. 

 Baza se va curata cu grija la exterior inainte de montarea garniturii de 

etansare. Se va plica lubrefiant pe garnitura dupa montajul acestei pentru a 

usura imbinarea intre baza si coloana caminului. 



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ TEHNICĂ 
ȘI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,      

PENTRU CICLISM ȘI PIETONALĂ 
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 

TEL:0747 550 455  
E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com 

 
 
 

                        
353 

 
 

 Garnitura de etansare cu D1000mm ce are rol de asigura etansarea intre 

baza si inelele caminului se instaleaza pe baza caminului. Se va verifica 

integritatea garniturii inainte de montaj si instalarea sa corecta in jurul bazei. 

 inelul caminului (chiar si cea cu inaltimea de 1000mm) poate fi manipulate cu 

usurinta de 1 persoane si un utilaj la fel ca de altfel si toate celelalte 

elemente componente ale caminului. 

 Se va aplica lubrefiant atat pe garnitura de etansare montata pe baza 

caminului cat si pe interiorul coloanei (in zona de etansare) ce urmeaza a se 

instala pe baza caminului. 

 Pregatiti coloana si pozitionati correct mufa coloanei deasupra bazei. Tineti 

totodata cont si de pozitia scarii din interiorul coloanei in momentul 

pozitionarii coloanei 

 Se monteaza garnitura pentru etansare intre coloana si urmatorul element 

al caminului (fie o noua coloana fie reductia caminului). Si de aceasta data, 

inainte de montaj se va curata cu grija locul in care urmeaza sa se monteze 

garnitura de etansare. Dupa montajul garniturii se va lubrefia garnitura 

pentru a minimiza forta necesara pentru imbinarea elementelor. 

 Sectionarea inelului pe santier, la locul de montaj se face prin folosirea unui 

flex sau a unei carote. 

 Pregatiti reductia pe pozitia corecta si tineti cont sa aliniati scara din 

interiorul reductie cu cea din interiorul coloanei inainte de asamblare. Dupa 

pozitionarea corecta se apasa cu putere pe reductie pentru a se realiza 

asamblarea cu coloana caminului. 

 Umplutura si compactarea reprezinta una dintre cele mai importante 

operatiuni in cazul instalarii caminelor de canalizare. Astfel, umplutura se va 

realiza cu nisip sau pamant in STRATURI SUCCESIVE. Fiecare strat se va 

compacta cu ungrad Proctor de minim 96% pana la acoperirea caminului. Se 

va evita intrarea in contact intre pietre cu colturi ascutite si camin. 
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 Dupa realizarea umpluturii si a compactarii (asa cum am accentuat – in 

straturi succesive) se poate monta inelul de beton si rama si capacul de 

fonta. 

 Inainte de instalarea inelului de beton se va monta garnitura de etansare cu 

D600mm pe exteriorul reductiei caminului intre primul si al doilea riz al 

reductiei caminului. Aceasta va asigura etansarea intre reductia caminului si 

inelul de beton. 

C.7.1.1. Realizarea racordurilor ulterioare la camin 

d) Se perforeaza caminul in pozitia dorita la diametrul necesar pentru 

realizarea racordului ulterior cu ajutorul carotei corespunzatoare. Dupa 

perforare se indeparteaza bavurile rezultate. 

e) Scule si fitinguri necesare realizarii conectarii: 

Element pentru perforare coloana (carota) 

Garnitura cauciuc 

Conector cu mufa 

f) Montati garnitura de etansare ce se livreaza impreuna cu mufa de conectare 

la coloana caminului, dupa ce in prealabil a-ti demontat-o de pe mufa. NU 

FOLOSITI LUBREFIANT ! 

g) Aplicati lubrefiant in interiorul garniturii de etansare si pe partea exterioara 

a mufei de conectare la coloana caminului pentru o imbinare usoara si apoi 

impingeti mufa in interiorul garniturii. 

h) Racordul este gata si ramane sa fie racordata teava. 

 

C.8. CAIETE DE SARCINI - ARMATURI SI ACCESORII 

C.8.1. Capace şi Rame pentru Cămine 

Accesul în căminele de vizitare se va face printr-un capac din fontă. 

Ansamblul capac si rama va fi în conformitate cu STAS 2308-81 şi va fi de tipul 

carosabil sau necarosabil, în funcţie de poziţia căminului faţă de drumurile 
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existente. Rama capacului va fi inclusă în partea superioara a plăcii căminului de 

vizitare. 

 

C.9. CAIETE DE SARCINI - SEPARATOR DE HIDROCARBURI  

INFORMATII GENERALE 

Principiul de functionare se bazeaza pe principiul diferentei de densitate a 

apei si a uleiurilor (adica pe principiul coalescentei) si separarea gravitationala a 

materiilor grele (noroi). Din acest motiv nu necesita sursa externa de energie sau 

substante chimice. Instalatia va fi realizata in varianta compacta. 

Acest lucru va duce la o economie de spatiu, la reducerea costurilor de 

constructie si instalare a tevilor. 

La partea superioara va prezenta doua/trei guri de vizitare care sunt folosite 

pentru prelevarea de probe si pentru evacuarea namolului si a hidrocarburilor 

retinute de acesta. 

Se va testa de catre un laborator acredidat de Uniunea Europeana, iar in 

urma ei se va emite un Raport de incercari. 

Va fi testat la incercari statice si dinamice. 

Principiu de functionare: 
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Instructiuni generale de montaj: 

Se executa fundatia separatorului de hidrocarburi. Fundatia va fi alcatuita 

dintr-o perna de piatra sparta si o placa din beton armat, avand dimensiunile 

conform detaliilor de executie anexate pieselor desenate. 

Se aseaza separatorul pe fundul gropii, folosindu-se franghii sau cori 

suficient de rezistente pentru a sustine  greutatea echipamentului. 

Separatorul odata asezat pe fundul gropii trebuie sa aiba o pozitie stabila. Se 

verifica cu instrumente omologate daca recipientul este perfect orizontal. Se 

executa conectarea la conducta de evacuare. Dupa constructia separatorului apoi 

se executa niste straturi de material de umplutura de aproximativ grosime 40 cm 

bine compactate.  

Se umple echipamentul 30 – 40% cu apa pentru a se asigura o asezare 

perfecta a acestuia pe fundul gropii. 

Se umple spatiul dintre peretii gropii si cei ai recipientului cu straturi de 

circa 40 cm material de umplutura, pana la jumatatea lui. Fiecare strat trebuie 

compactat cu atentie astfel incat sa umple tot spatiul din jurul recipientului. 

Umplerea cu apa a Separatorului se va face concomitent in ambele 

compartimente avand in vedere ca diferenta de nivel a apei intre cele doua 

compartimente sa nu fie mai mare de 50 – 70 cm. 
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Se va controla etanseitatea sistemului de obturare iar in caz de defectiune se 

va inlocui sau repara. 

Proiectarea separatorelor de hidrocarburi este conditionata de SR EN 858, si 

anume: 

 SR EN 858-1: Principii de proiectare, performanta si incercari, marcare si 

mentinere a calitatii; 

 SR EN 858-2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, service si mentenanta 

care defineste doua tipuri de retinere: 

o Clasa I – cu filtru coalescent, retine reziduuri sub 5 mg/l, in concordanta cu 

buletinul de analiza al SR EN 858-1 si NTPA-001; 

o Clasa II – fara filtru coalescent, retine reziduuri sub 100 mg/l, in concordanta cu 

buletinul de analiza al SR EN 858-1 si NTPA-002; 

Garantia produsului trebuie sa fie de minim 24 luni, cu o valore estimata de 

viata a echipamnetului de minim 50 ani. 

 

INFORMATII UTILE 

Manualul de utilizare se va livra de catre Antreprenor odata cu produsul, va 

trebui analizat cu atentie si transmis mai departe Beneficiarului dupa terminarea 

lucrarilor. El va trebui pastrat pe toata durata de viata a echipamentului si va trebui 

sa contina toate informatiile necesare pentru folosirea corecta si intretinerea in 

conditii bune de functionare a acestui produs, asigurandu-se in acelasi timp 

respectarea tuturor conditiilor de siguranta. Instructiunile stipulate in manualul de 

utilizare sunt o completare si nu o inlocuire a regulilor de sanatate si siguranta in 

vigoare.  

Se va acorda o atentie sporita simbolurilor din manualul de utilizare pentru a 

intelege fiecare operator ce sarcini ii revin. 
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INSTALARE 

Este obligatorie respectarea instructiunilor de montaj descrise in 

specificatiile furnizorului. 

Nerespectarea acestor instructiuni poate duce Ia deteriorarea structurala a 

rezervorului si poate duce Ia pierderea garantiei. 

lnainte de instalare este necesara luarea tuturor masurilor necesare pentru 

a proteja lucratorii din incinta locului de montaj. Aceste masuri trebuie sa includa: 

 amenajarea terenului pentru accesul utilajelor; 

 mijloace de securizare a peretilor excavatiei; 

 echipamente de protectie a muncii pentru lucratori; 

 instalatii pentru scoaterea apei freatice (daca este cazul); 

 lmprejmuirea zonei cu bariere sau banda de semnalizare santier pentru a 

evita accesul pesoanelor neautorizate; 

 se va asigura ca toate echipamentele folosite pentru a ridica rezervorul sunt 

conforme din punct de vedere tehnic; 

 suprafata pe care va fi asezat rezervorul trebuie sa fie dreapta, fara 

concentratori de tensiune (pietre, moloz). 

 

C.10. CAIETE DE SARCINI – BAZIN DE RETENTIE 

Bazinele de retenție a apelor pluviale au ca scop păstrarea intermediară și 

evacuarea prin supapă a apelor de suprafață într-un șanț de scurgere a apei. 

Acestea pot fi structuri deschise sau închise.  

Decizia referitoare la construcția închisă sau deschisă a bazinului din beton se 

bazează în principiu pe locația bazinului dar și pe condițiile oferite de terenul de 

fundație și de necesitatea eficienței economice. Bazinele închise pot fi construite la 

alegere acoperite sau cu acces.  

Componentele esențiale ale bazinului sunt: 

-bazinul de retenție; 
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-depășire de urgență și 

-o supapă de admisie. 

Detalii constructive: 

(1) Nivelul apei din bazinul de păstrare a apei de ploaie trebuie să fie cât mai 

înalt posibil și talpa bazinului trebuie realizată cât mai adânc posibil pentru a evita 

construcțiile cu adâncime mică și nerentabile. 

(2) De regulă se renunță la scurgerea de bază. 

(3) Se realizează un supraplin de urgență. 

(4) Adâncimea minimă a apei trebuie să fie de 2 m. 

(5) Volumul necesar al bazinului nu trebuie să fie mai mic decât volumul 

minim necesar pentru 50 m³. 

(6) Grosimea minimă a peretelui este de 40 cm.  

(7) Se asigură orificii de inspecție și de inspecție vizuală în conformitate cu 

cerințele operaționale. 

(8) Trebuie respectată o înălțime minimă de 2,50 m în construcțiile închise 

(accesul).-in cazul de fata 

(9) Umplerea tavanelor și a grinzilor trebuie evitată. 

(10) Bordul liber și distanța față de tavan trebuie să fie de minim 0,5 m. 

(11) Pentru a putea utiliza un aparat greu pentru întreținerea bazinului, 

trebuie să se realizeze montarea de intrări în bazine care să faciliteze întreținerea, 

precum și deschideri pentru montare. Dimensiunea și numărul de orificii de 

ventilație și aerisire se stabilește conform fișei de informații a asociației germane 

pentru administrarea apelor, a apei uzate și a deșeurilor DWA-M 176. 

 

Plăcile construcției: 

(1) Deschiderile de inspecție trebuie să corespundă în special cerințelor de 

funcționalitate cu privire la aerisire, inspecție și curățare. În secțiunea transversală 
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trebuie să se stabilească aparatura și mijloacele de ajutor necesare pentru 

utilizare.  

(2) În cazul bazinelor închise sub suprafețele verzi trebuie realizată o 

acoperire cu pământ de 80 cm sau mai mult pentru a permite creșterea plantelor. 

(3) Bazinele trebuie prevăzute cu căi de evacuare fixe, astfel încât toate 

locurile tălpii bazinului să poată fi întreținute și curățate fără riscuri.  

(4) Evacuările trebuie să ajungă în mod continuu de la talpa bazinului până la 

plafonul bazinului.  

(5) Căile de intrare și de lucru trebuie să fie permanent accesibile și capacele 

trebuie să poată fi desfăcute ușor. Trebuie să poată fi închise și deschise de către o 

singură persoană. Pentru eliminarea blocajelor la scurgere, trebuie să se așeze un 

orificiu de lucru deasupra canalului de scurgere.  

(6) Bazinele închise sunt prevăzute cu orificii de iluminare și aerisire 

suficiente măsurate. Acest lucru poate fi realizat în mod natural prin deschiderile 

grilajului, orificiile de ventilație sau orificiile de iluminare rabatabile. 

(7) Partea superioară a plăcii trebuie realizată pentru evitarea stagnării apei 

cu o înclinație de minim 2 %. 

(8) În cazul trecerilor peste căile rutiere cu o acoperire mai mică de 1,00 m, 

pentru suprafața construcției trebuie prevăzută o etanșare în conformitate cu 

partea 7, secțiunile 1-3 și un strat de protecție din beton cu o grosime 10 cm. 

Talpa bazinului: 

(1) Prin executarea tălpii bazinului în beton cu vid sau prelucrarea suprafețelor 

plane cu o mistrie se obțin suprafețe superioare suficient de netede. Nu este 

necesară acoperirea sau placarea pereților din beton.  

(2) Pentru reducerea tasării, în mod normal trebuie prevăzut un strat de 

alunecare între talpa structurii constructive și stratul de curățenie, de exemplu prin 

intermediul unei folii de material plastic cu cel puțin 2 straturi (cel puțin 0,2 mm) pe 

stratul de curățenie plan și netezit.  
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(3) Cerința de planeitate a stratului de curățenie este conform DIN 18202 

tabelul 3, rândul 3. 

(4) Construcțiile separatoare, supraplinul bazinului și construcțiile cu supape 

se unesc în funcție de acolo unde este posibil cu rezervorul de stocare. Din motive 

structurale ar trebui să existe o fundație comună.  

(5) Construcția trebuie separată de elemente auxiliare de construcție în 

starea finalizată. 

(6) În principiu, nu ar trebui prevăzute ancorări permanente pentru a preveni 

ridicarea bazinului. 

(7) Talpa bazinului trebuie prevăzută cu căderi pentru o curățare și o 

aranjare ușoară. 

 

Galeriile de acces din bazinele închise 

(1) În ceea ce privește structura construcției galeriilor, se face trimitere la fișa 

informativă a Asociației tehnice de canalizare și a asociației germane pentru 

administrarea apelor și pentru îmbunătățirea terenurilor ATV-DVWK-A 157. 

(2) Galeriile se amplasează de regulă în afara carosabilului. Dacă nu se poate 

evita montarea unei galerii pe carosabil, aceasta nu trebuie să se situeze pe benzile 

de rulare. 

(3) Capacele de galerii pe care se poate circula se realizează conform clasei D 

400. 

 

C.11. CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

C.11.1. Lucrări de fundaţii 

In cazul fundaţiilor din beton sau beton armat se vor aplica prevederile 

normativului C 56-85, publicat în Buletinul Construcţiilor 1-2/1986. 
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Toate verificările, încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de 

fundaţii si rezultatele acestora se vor înregistra în procese verbale de lucrări 

ascunse. 

In mod obişnuit, fundaţiile se executa din beton simplu sau beton armat. 

Mărcile minime de betoane pentru fundaţii sunt: 

- Pentru betonul simplu: 

 C 2,8/3,5 (Bc 3,5) - pentru fundaţii continue, socluri sau blocuri de fundaţie, 

cu cuzinetul neancorat sau situat în pământuri cu variaţii mici de umiditate; 

 C 6/7,5 (Bc 7,5) - pentru fundaţii continue la clădiri cu mai mult de doua 

nivele si expuse la variaţii de umiditate în zona de nivel variabil al apelor 

freatice, blocuri de fundaţii de utilaje fără acţiuni dinamice. 

- Pentru betonul armat: 

- C 8/10 (Bc 10) - pentru tălpi de fundaţie, socluri pentru fundaţii continue, 

cuzineţi, radiere,fundaţii pahar; 

- C 12/15 (Bc 15) - pentru fundaţii speciale supuse la solicitări importante si 

fundaţii supuse acţiunilor dinamice. 

- C 25/30 (Bc 30) - pentru fundaţii speciale supuse la solicitări importante si 

fundaţii supuse acţiunilor dinamice. 

Fundaţiile directe sunt fundaţii de suprafaţa care se folosesc în construcţii 

atunci când stratul de fundare asigura capacitatea portanta necesara preluării 

încărcărilor date de suprastructura si se găseşte la mica adâncime fata de cota 

terenului natural. 

Fundaţiile directe pot fi continue sau izolate, indiferent de forma elementelor 

pe care le sprijină, iar din punct de vedere ai modului de lucru, ele pot fi rigide sau 

elastice. 

In cazul fundării construcţiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, 

mâlurilor, nisipuri afânate, umpluturilor) executarea si verificarea lucrărilor de 

fundaţii se va face cu respectarea Normativului C 29-85. 
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La recepţiile pe faze de lucrări si recepţiile preliminare, se vor efectua, în 

afara de examinarea actelor încheiate pe parcurs, verificări în ce priveşte frecventa, 

conţinutul si încadrarea în prevederile. Proiectantului si prescripţiile tehnice, în 

limita abaterilor admisibile - si eventual o serie de sondaje, în număr suficient 

pentru a se verifica poziţiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea 

corpului fundaţiilor. 

 

C.11.2. Lucrări din Beton şi Beton Armat 

C.11.2.1. Generalităţi 

Prevederile prezentului caiet de sarcini au la bază codul de practica pentru 

executarea lucrărilor din beton şi beton armat, indicativ NE 012-99, care face parte 

din sistemul de ansamblu al reglementarilor tehnice în construcţii elaborat de 

MLPAT - INCERC, sistem ce are la baza Legea 10/1995 privind calitatea în 

construcţii. 

Specificaţiile tehnice din acest capitol se aplica la executarea elementelor sau 

structurilor din beton si beton armat şi cuprind cerinţele de baza ce trebuie 

îndeplinite în ceea ce priveşte betonului (materiale componente, compoziţia, 

proprietăţile betonului proaspăt si întărit, producerea, turnarea, tratarea), cofrajele, 

armatura ş.a. 

De asemenea, sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinţe în 

contextul sistemului de control si asigurare a calităţii în conformitate cu 

recomandările si reglementările în vigoare. 

 

C.11.2.2. Materiale pentru Betoane 

C.11.2.2.1 Cimentul 

Prevederile NE 012-99 stabilesc domeniile si condiţiile de utilizare ale 

cimenturilor destinate executării lucrărilor de betoane si mortare. 

Pentru stabilirea tipului de ciment s-a ţinut seama de următoarele criterii: 
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- condiţiile de serviciu si expunere 

- condiţiile de execuţie si tehnologia adoptata 

- clasa betonului. 

Condiţiile de serviciu luate în considerare se refera la următoarele cazuri: 

 elemente de construcţii care au condiţii normale de serviciu 

 elemente de construcţii care sunt expuse la îngheţ în stare saturata cu apa 

(decantoare, rezervoare, castele de apa, diguri etc.) elemente de construcţii 

expuse apelor naturale - în funcţie de gradul de agresivitate. 

Condiţiile de execuţie luate în considerare se refera la lucrări executate în 

condiţii normale, lucrări executate pe timp friguros, lucrări masive. 

Pentru condiţii speciale de execuţie, altele decât cele menţionate mai sus, 

alegerea tipului de ciment se face pe baza de reglementari tehnice speciale sau cu 

avizul unui institut de specialitate. 

Alegerea tipului de ciment s-a făcut pe baza prevederilor din tabelele 1.2.1; 

1.2.2; 1.2.3 din anexa 1.2 a codului de practica NE 012-99, în funcţie de condiţiile de 

execuţie. 

Cimentul va fi protejat de umezeala si impurităţi în timpul depozitarii si 

transportului. 

 

C.11.2.2.2. Apa 

Apa utilizata la prepararea betoanelor va fi apă potabilă (din reţeaua publica) 

sau din alta sursa daca îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790/84. 

Apa va fi curată, proaspătă şi fără suspensii, mâl, materii organice, săruri alcaline 

sau alte impurităţi. 

 

C.11.2.2.3 Agregate 

La executarea elementelor si construcţiilor din beton si beton armat cu 

densitatea cuprinsă între 2200 şi 2500 kg/m3 se folosesc de regulă agregate cu 
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densitate normala, naturale sau provenite din sfărâmarea si concasarea rocilor. 

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările STAS 1667-76, STAS 

662-89 si SR 667-98. 

 

C.11.2.2.4 Aditivi 

Aditivii sunt produse chimice care se adaugă în beton în cantităţi mai mici sau 

egale cu 5% substanţa uscata fata de masa cimentului. 

Folosirea aditivilor şi dozajul acestora sunt prevăzute în proiect, în funcţie de 

caracteristica constructivă şi funcţională a obiectului şi- de tehnologia de turnare a 

acestuia. în cazul folosirii concomitente a doi aditivi sunt obligatorii încercări 

preliminare şi avizul unui laborator de specialitate. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile 

menţionate în tabelul 4.4 din B.C. 8-9/99. 

 

C.11.2.3. Cofraje 

C.11.2.3.1 Cerinţe Generale 

Antreprenorul va furniza, proiecta, ridica, desface şi îndepărta cofrajele şi va 

fi pe deplin răspunzător pentru stabilitatea şi siguranţa acestora. Cofrajele si 

susţinerile au rolul de a asigura obţinerea formei, dimensiunilor si gradul de 

finisare prevăzute în proiect pentru elementele ce urmează a fi executate şi trebuie 

să aibă capacitatea de a susţine betonul proaspăt şi toate încărcările accidentale şi 

pentru a proteja betonul de deteriorări şi distrugeri în timpul turnării, compactării, 

prizei şi tratării. 

Cofrajele vor fi construite în aşa fel încât să se poată da betonului 

dimensiunile cerute în desene, dintr-un material care să permită obţinerea unei 

suprafeţe cu specificaţiile cerute. 

De regulă, cofrajele vor trebui să fie din lemn şi vor include şi suporţii 

temporari. în situaţii speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic. 
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Cofrajele trebuie să fie capabile sa reziste la toate acţiunile ce pot apare în 

timpul procesului de execuţie şi trebuie sa fie dispuse astfel încât sa fie posibila 

amplasarea corecta a armaturilor, cât si realizarea unei compactări 

corespunzătoare a betonului. 

îmbinările dintre panourile cofrajului sa fie etanşe, iar suprafaţa interioara a 

cofrajului trebuie sa fie curata. Substanţele de ungere a cofrajului trebuie aplicate 

în straturi uniforme pe suprafaţa interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat 

cât timp aceşti agenţi sunt eficienţi. Alegerea agenţilor de decofrare se va face pe 

baza reglementarilor tehnice în vigoare. 

 

C.11.2.3.2 Montarea Cofrajelor 

Montarea cofrajelor se va face astfel încât să asigure forma şi dimensiunile 

construcţiei, să fie rigide şi foarte bine sprijinite pe elementele de susţinere, 

rezemate pe teren, astfel încât, pe timpul turnării betonului, să nu se producă 

deformări laterale sau tasări pe verticală, situaţii care nu sunt admise. 

Fiecare articol ce urmează a fi înglobat în beton va fi poziţionat şi încastrat 

conform desenelor şi bine fixat înainte de a începe turnarea. 

C.11.2.3.3 Demontarea Cofrajelor 

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o 

rezistenta suficienta pentru a putea prelua integral sau parţial, după caz, sarcinile 

pentru care au fost proiectate. 

Daca în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub +5°C, se 

recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungească cu aproximativ 

durata îngheţului. 

In cursul operaţiilor de decofrare se vor respecta următoarele reguli: 

4. desfăşurarea operaţiilor va fi supravegheata direct de către conducătorul 

punctului de lucru. în cazul în care se constata defecte de turnare (goluri, 

zone segregate) care pot afecta stabilitatea construcţiei decofrate se va sista 
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demontarea elementelor de susţinere până la aplicarea masurilor de 

remediere sau consolidare; 

Toate cofrajele vor fi îndepărtate fără şocuri sau vibraţii asupra betonului. 

 

C.11.2.4. Armarea Betonului 

Oţelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificaţiilor 

tehnice privind cerinţe si criterii de performanta pentru oţelurile utilizate în 

structuri din beton armat". 

Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile 

mecanice de livrare) sunt:: 

oţeluri cu profil neted OB 37 - STAS 438/1 -89 

oţeluri profilate PC 52 - STAS 438/1 -89 

sârme rotunde trase - STAS 438/2-91 

plase sudate - SR 438-3,4:98 

Oţelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie 

agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. 

Fasonarea barelor, confecţionarea si montarea carcaselor de armatura se va 

face în stricta conformitate cu prevederile proiectului. 

Armaturile care urmează a se fasona, trebuie sa fie curate si drepte. Astfel 

se vor îndepărta eventuale impurităţi si rugina, în special în zonele de înnădire prin 

sudura a armaturilor. 

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. 

Unde este indicat în planşele de armare, armaturile vor fi prevăzute la 

capete cu cârlige conform prevederilor din proiect STAS 10107/0-90.  

Formele de cârlige utilizate sunt: 

 cu îndoire la 180° pentru barele din OB 37 

 cu îndoire la 90° pentru barele din PC 52 si PC 60 
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Pentru etrieri si agrafe ancorarea se realizează prin cârlige îndoite la 135° 

sau 180° în cazul etrierilor din OB 37 si numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 

60 (pentru detalii se poate consulta STAS 10107/0-90). 

Îndoirea barelor înclinate si lungimea porţiunii drepte ale acestor tipuri de 

bare trebuie sa se conformeze prevederile proiectului si a STAS 10107/0-90. 

Armaturile vor fi montate în poziţia prevăzuta în proiect luându-se masuri 

care sa asigure menţinerea acesteia în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, 

capre etc).  

Se vor prevedea: 

 cel puţin patru distanţieri la fiecare m de placa sau perete; 

 cel puţin un distanţier la fiecare m de grinda sau stâlp pentru 0 12 mm si cel 

puţin 2 distanţieri pentru 0< 10 mm; 

 cel puţin un distanţier intre rândurile de armatura la fiecare doi m de grinda 

în zona de armatura pe doua sau mai multe rânduri. 

În cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu 0 > 14 

mm, se admite depăşirea distantelor menţionate, cu condiţia asigurării păstrării 

poziţiei armaturii.Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime 

admise pentru armaturile din beton armat monolit sau preturnat în funcţie de 

diferitele tipuri de elemente se vor considera conform STAS 10107/0-90. 

Abaterile limita la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate în B.C. 8-

9/99 - anexa II.2. 

Alegerea sistemului de înnadire şi înnadirea armaturilor prin suprapunere se 

fac conform prevederilor proiectului si ale STAS 10107/0-90. In funcţie de diametrul 

si tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului, procedeele de înnadire sunt: 

 prin suprapunere 

 prin sudura 

 prin manşoane metalo-termice 

 manşoane prin presare. 
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Înnadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obişnuita: 

sudura electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap, sudare manuala cu arc 

electric prin suprapunere cu eclise sau în cochilie, sudare în mediu de bioxid de 

carbon, conform reglementarilor tehnice specifice din C 28- 1983 si C 150-1984, în 

care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si 

condiţiile de execuţie. 

Utilizarea sistemelor de înnadire prin dispozitive mecanice (manşoane 

metalo-termice) sau prin presare) este admisa numai pe baza reglementarilor 

tehnice specifice. 

In cazul în care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevăzute în 

proiect, se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. 

înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se includ în Cartea Tehnică a 

construcţiei. 

Plasele sudate din sârma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizează 

ori de câte ori este posibil la armarea elementelor de suprafaţa în condiţiile 

prevederilor STAS 10107/0-90. Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 

Pentru asigurarea durabilităţii elementelor prin protecţia armaturii împotriva 

coroziunii si o conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca la 

elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire cu beton minim. 

Grosimea minima a stratului de acoperire se stabileşte prin proiect şi se 

determina funcţie de: 

 tipul elementului 

 categoria elementului 

 condiţiile de expunere 

 diametrul armaturilor 

 clasa betonului 

 gradul de rezistenta la foc 
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Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără 

agresivitate chimica respecta prevederile STAS 10107/0-90, iar în medii cu 

agresivitate chimica respecta reglementările tehnice speciale. 

 

C.11.2.5. Cerinţe de Calitate pentru Betoane 

Consistenta betonului proaspăt poate fi determinata prin următoarele 

metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si răspândire. 

Funcţie de metoda folosita, consistenta betonului este prezentata în tabelele 

7.1.1., 7.1.4 din NE 012/99, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 8-9/1999. Cea mai 

folosita metoda este cea a tasării conului, cu excepţia betoanelor vârtoase. 

Conţinutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479-88, folosind 

metoda gravimetrica sau metoda volumetrica cu presiune. 

Densitatea aparenta se determina pe betonul proaspăt în conformitate cu 

STAS 1759-80. 

Categoria de densitate este stabilita funcţie de densitatea aparenta a 

betonului întărit la 28 zile, determinate conform STAS 2414-91. 

Rezistenta la compresiune (N/mm2) se determină pe cilindrii de 150/300 mm 

sau cuburi cu latura 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa 

statistic cel mult 5% din rezultate. 

Definirea clasei betonului făcuta în prezenta reglementare tehnica are în 

vedere STAS 1275-88 cu privire la păstrarea epruvetelor. Nivelele de performanta 

ale betoanelor în funcţie de gradul de impermeabilitate (rezistenta la penetrarea 

apei) şi de gradul de gelivitate se stabilesc în conformitate cu STAS 3622-86. 

Valoarea de baza a deformaţiei specifice la 28 zile a betonului datorita 

contracţiei pentru betoane obişnuite în condiţii normale de întărire este 0,25 %o 

conform STAS 10107/0-90. 

Rezistenta la compresiune a betonului si relaţia intre raportul A/C trebuie 

determinate pentru fiecare tip de-ciment, tip de agregate si pentru o vârsta data a 
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betonului. Adaosurile din beton pot interveni în determinarea efectiva a raportului 

A/C. 

Gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, raportul A/C si tipul de 

ciment folosit la prepararea betonului, s-au stabilit funcţie de clasa de expunere în 

care sunt încadrate construcţiile (vezi tabelul 5.1 din B.C. 8-9/99). 

 

C.11.2.5.1 Prepararea şi Transportul Betonului 

Betoanele se vor amesteca cu agitatoare mecanice adecvate. în nici un caz, 

amestecarea nici unei şarje de beton nu se va face mai puţin de două (2) minute. 

Capacitatea unei şarje va fi de aşa natură încât să asigure livrarea continuă a 

betonului la amplasament. 

Betonul care a început să se întărească nu va fi reamestecat cu,peton 

proaspăt, cu sau fără adăugare de apă. In nici un caz nu se va folosi un astfel de 

beton. înainte de a fi reîncărcată întreaga cantitate din tamburul amestecător va fi 

descărcată. Tamburul amestecător va fi curăţat înainte de a schimba proporţia de 

betoane sau la terminarea amestecării. 

Pentru fiecare şarjă se vor nota următoarele date: 

 tipul betonului 

 greutatea agregatelor şi cimentului 

 cantitatea de apă adăugată 

 timpul de amestecare 

 timpul după care s-a descărcat şarja 

 tipul şi cantitatea aditivilor 

 

C.11.2.6. Transportul Betonului 

Transportul betonului trebuie efectuat luând masurile necesare pentru a 

preveni segregarea, pierderea componentelor sau contaminarea betonului. 
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Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, benzi 

transportoare, jgheaburi sau tomberoane. 

În caz de ploaie sau arşiţă, când betonul se transporta cu autobasculante pe 

distante mai mari de 3 km, suprafaţa libera a betonului trebuie protejata, pentru a 

evita evaporarea sau aportul de apă datorită intemperiilor. 

Durata maxima posibila de transport se va stabili în funcţie de compoziţia 

betonului, astfel încât să se evite începutul de priză. 

 

C.11.2.7. Turnarea Betonului 

C.11.2.7.1. Pregătirea pentru Turnare 

Executarea lucrărilor de betonare poate sa înceapă numai după îndeplinirea 

următoarelor condiţii: 

 sunt întocmite procedurile pentru betonare şi s-au stabilit si instruit 

formaţiile de lucru în ceea cepriveşte tehnologia de execuţie si masurile 

privind securitatea muncii si PSI; 

 au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje si armaturi (după 

caz); 

 daca, de la montarea armaturilor a trecut o perioada mai mare de 6 luni, se 

va întocmi o comisie alcătuita din Beneficiar, Antreprenor, Proiectant si 

reprezentantul ISCLPUAT care va decide oportunitatea expertizării armaturii; 

 suprafeţele de beton turnat anterior si întărit, care vor veni în contact cu 

betonul proaspăt, vor fi spălate şi curăţate si trebuie sa aibă rugozitatea 

necesara asigurării unei bune legături intre cele doua betoane; 

 

C.11.2.7.2. Reguli Generale pentru Tumarea Betonului 

La turnarea betonului trebuie respectate regulile generale, care pot fi 

completate cu prevederi suplimentare din anexa IV. 1 a B.C. 8-9/99: 
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 temperatura betonului proaspăt la începerea turnării trebuie sa fie cuprinsa 

intre +5°C si +20°C; în perioada de timp friguros, când există pericol de 

îngheţ, betonarea este permisă dacă temperature betonului la descărcare va 

fi de minim +15°C, iar temperatura betonului în stratul de suprafaţă şi de 

profunzime, la o adâncime de 10 cm, pe toată durata prizei şi în următoarele 

3 zile de întărire va fi menţinută la minim +5°C 

 în perioada călduroasă a aerului (mai - octombrie) temperatura betonului 

proaspăt nu trebuie să depăşească +20°C; 

 înainte de turnarea betonului toate cofrajele vor fi curăţate cu aer comprimat 

pentru a îndepărta murdăria sau orice materiale străine, operaţie după care 

cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile, care vor veni în contact cu 

betonul proaspăt, vor fi udate cu apa cu 2-3 ore înainte si imediat înainte de 

tumarea betonului; 

 betoanele vor fi manevrate, turnate şi compactate în aşa fel încât să nu fie 

deranjate cele turnate şi compactate anterior şi să nu apară nici o segregare. 

 din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face in: bene, pompe, 

benzi transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare, dacă înălţimea de 

turnare nu depăşeşste 3m; 

 daca betonul adus la locul de punere în lucrare prezintă segregări sau nu se 

încadrează în limitele de consistenta admise, va fi refuzat sau se admite 

îmbunătăţirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant; 

 înălţimea de cădere libera a betonului trebuie sa fie maxim 3 m. Pentru 

înălţimi mai mari se pot folosi jgheaburi sau alte mijloace de turnate 

adecvate. Jgheabul de turnare a betonului se va susţine cu un suport vertical 

sau orizontal; 

 betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3 m se va face prin 

ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun; 
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 betonul trebuie sa fie uniform răspândit în lungul elementului în straturi 

orizontale de maximum 50 cm, iar turnarea noului strat sa se facă înainte de 

începerea prizei betonului turnat anterior. Nu se acceptă turnarea betonului 

peste beton întărit, cu excepţia rosturilor de turnare dinainte hotărâte; 

 se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor 

fata de poziţia prevăzuta; în caz contrar, ele vor fi corectate în timpul turnării; 

 se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton în conformitate cu 

prevederile proiectului; 

 este interzisa aşezarea vibratorului pe armaturi; 

 în zonele cu armaturi dese se va urmări umplerea completa a secţiunii cu 

beton; 

 se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si 

susţinerea acestora; în cazul cedării sau deplasării lor, se vor lua masuri de 

remediere; 

 este interzisa circulaţia muncitorilor direct pe armaturi sau pe betonul 

proaspăt; 

 betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 

 durata maxima admisa a întreruperilor de betonare este de 2 ore - în cazul 

cimenturilor cu adaosuri şi/sau aditivi si 1,5 ore în cazul cimenturilor fără 

adaosuri şi/sau aditivi. 

 

C.11.2.8. Compactarea Betonului 

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, 

funcţie de consistenta betonului, tipul elementului etc, dar numai atâta timp cât este 

lucrabil. în general compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare. 

Vibratoarele vor avea dimensiuni şi putere adecvate şi vor fi manipulate de 

operatori instruiţi şi experimentaţi şi vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. 
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Se admite compactarea manuala (cu maiul) numai în cazul în care nu se 

poate efectua compactarea mecanica si anume: 

 dimensiunile secţiunii şi desimea armaturilor nu permit vibrarea mecanică; 

 întreruperea funcţionarii vibratorului din diferite motive. 

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate în anexa IV.2 a 

B.C.9-9/1999. 

 

C.11.2.9. Rosturi de Lucru (de Turnare) 

Daca este posibil, se vor evita rosturile de lucru, betonarea făcându-se fără 

întrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Când rosturile de 

lucru nu pot fi evitate, poziţia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de 

execuţie.Numărul rosturilor de lucru trebuie sa fie minim pentru a se înlătura riscul 

de diminuare a impermeabilităţii în rost. Ele trebuie să fie localizate în zone ale 

elementelor (structurii) care nu sunt supuse la eforturi mari în timpul exploatării. 

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele cerinţe 

(cu completări privind stabilirea poziţiei rostului - anexa IV din B.C. 9-9/1999): 

 suprafaţa rostului de lucru la stâlpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa 

acestora, iar la placi si pereţi, perpendiculara pe suprafaţa lor; 

 armăturile vor traversa rosturile de turnare. 

 tratarea rosturilor de lucru se face astfel: 

 după cea. 4 ore de la terminarea prizei (6-8 ore de la terminarea betonării) 

se spală suprafaţa betonului proaspăt cu jet de apă sub presiune şi aer 

comprimat pentru a îndepărta stratul superficial de mortar şi lapte de 

ciment, fără a se disloca piatra din beton, iar suprafaţa să fie cât mai 

rugoasă; 

 în cazurile excepţionale, în care operaţia nu s-a executat în timp util, după 

minim 2 zile de la turnare se procedează la o şpiţuire uşoară pentru 

îndepărtare laptelui de ciment şi apariţia granulelor de piatră. 
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C.11.2.10. Tratarea Betonului după Turnare 

Tratarea si protejarea betonului după turnare sunt obligatorii si trebuie sa 

înceapă cât mai curând posibil după compactare, durata acestora fiind funcţie de 

tipul structurii, elementului, condiţiile de mediu si condiţiile de expunere în perioada 

de serviciu. 

Până la întărirea completă, betonul va fi protejat de efectul vântului, soarelui, 

temperaturii sau variaţiilor de temperatură, încărcării premature sau impactului, 

agresiunii apelor subterane sau altor cauze adverse. 

Suprafeţele vor fi protejate cu ţesături, nisip, pelicule de protecţie sau alte 

materiale adecvate, care vor fi în contact cu betonul şi care vor menţine umiditatea 

prin stropire cu apă. In lipsa unor date referitoare la compoziţia betonului, condiţiile 

de expunere în timpul duratei de serviciu a construcţiei, pentru a asigura condiţii 

favorabile de întărire, se va menţine umiditatea timp de minim 7 zile după turnare. 

In cazul recipienţilor pentru lichide, menţinerea umidităţii va fi asigurata 14 + 

28 zile, în funcţie de anotimp si condiţiile de expunere. 

 

C.11.2.11. Proba de Etanşeitate pentru Recipienţi din Beton Armat 

Specificaţiile din cadrul acestui capitol se referă la executarea probei de 

etanşeitate la recipienţi purtători de apă, executaţi din beton armat şi beton 

precomprimat, conform prevederilor STAS 4165- 88 şi Instrucţiuni P 73-78. 

Verificarea etanşeităţii recipienţilor se face în mod obligatoriu prin proba de 

umplere cu apă, conform prevederilor STAS 4165-88. Proba de etanşeitate prin 

umplere cu apă se face în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor şi 

protecţiilor pe radierul şi pereţii recipientului. Proba de etanşeitate reprezintă faza 

determinantă în execuţia recipienţilor. 

Verificarea etanşeităţii recipienţilor din beton armat se efectuează înaintea 

executării umpluturilor de pământ în jurul rezervorului, la 28-60 zile de la 

terminarea turnării betonului. 
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Apa de umplere pentru probă trebuie să aibă calităţile STAS 790-84, adică să 

fie curată, fără suspensii şi fără grăsimi astfel încât tencuiala interioară să se poată 

face în condiţii corespunzătoare de aderenţă la beton. Nu este admisă folosirea apei 

uzate tratate, rezultată de la staţiile de epurare. 

Verificarea etanşeităţii unui recipient implică două etape de realizare şi 

anume: 

 În prima etapă se umple recipientul până la nivelul corespunzător înălţimii 

utile şi se completează apa în acesta astfel încât recipientul să rămână în 

permanenţă plin până la nivelul indicat timp de 10 zile. Umplerea cu apă a 

recipientului se va face lent (minimum în 24 ore) şi se recomandă să se evite 

menţinerea acestuia parţial umplut cu apă timp îndelungat.În acest interval 

de timp se fac verificări în vederea eliminării totale a pierderilor de apă din 

instalaţia hidraulică a recipientului sau prin piesele de trecere prin pereţi. 

Dacă la finele etapei I se constată pierderi de apă la exteriorul pereţilor, 

recipientul se goleşte pentru efectuarea reparaţiilor necesare. Zonele cu 

exfiltraţii se marchează, la exteriorul pereţilor, la finele intervalului de 10 

zile.Dacă sunt zone care prezintă pierderi sub formă de supurări, recipientul 

se goleşte fără a mai aştepta scurgerea întregului interval de 10 zile, pentru 

a se opera reparaţiile necesare.După executarea reparaţiilor se reia 

umplerea recipientului în condiţiile prevăzute anterior. 

 În etapa a ll-a se face proba de etanşeitate propriu-zisă care durează tot 10 

zile. La începutul acestui interval se închide alimentarea cu apă a 

recipientului.Se recomandă ca nivelul apei să se măsoare zilnic, cu precizia 

de 0,1 mm, pentru a asigura precizia necesară. Măsurarea pierderilor de apă 

se face cu ajutorul unei rigle gradate, montată cu o pantă cu orizontală de 

1:10, astfel încât la o scădere a nivelului apei de 1 mm îi corespunde o citire de 

10 mm, mărindu-se astfel de 10 ori precizia de citire. Pierderea prin 

evaporare se măsoară cu un dispozitiv special gradat.Etanşeitatea 
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recipientului se consideră corespunzătoare dacă după trecerea intervalului 

de 10 zile, pierderile de apă observate, scăzând pierderea prin evaporare, nu 

depăşesc în medie 0,25 l/zi şi m2 de suprafaţă udată. 

 

C.12. CAIETE DE SARCINI – MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

C.12.1. Standarde de referinţă 

 SR 388 / 95 Ciment Portland 

 SR1500 / 96 Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, V 

 SREN 196 – 3 / 97 Metode de încercare a cimenturilor. Determinarea timpului de 

priza şi a constantei de volum . 

 SREN 196–1/ 95 Metode de încercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor 

mecanice . 

 SREN 932–1:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale 

agregatelor. 

 Partea 1: Metode de eşantionare; 

 SREN 932–3:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale 

agregatelor. 

 Partea 3 Procedură şi terminologie pentru descrierea petrografică simplificată; 

 SREN 933–2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. 

 Partea 2: Analiză granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale 

ochiurilor; 

 SREN 1097–1:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 

fizice ale agregatelor; 

 Partea 1. Determinarea rezistenţei la uzură (micro – Deval). Instrucţiuni tehnice 

pentru executarea zidăriilor din piatră brută – indicativ C 

 193-79; Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de 

zidărie şi tencuială (indicativ C 17-82); 
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 STAS 5090-83 Pietre naturale pentru construcţii; 

 STAS 6200/1; 17-71; 73; 75; 81; 83; 93, Piatră naturală pentru construcţii; 

 STAS 2917-79 Lucrări de zidărie. Zidărie de piatră naturală. Prescripţii de 

alcătuire; 

 STAS 1030-85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli 

 STAS 790 – 84 Apă pentru mortare şi betoane; 

 STAS 1667 – 76 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi 

minerali 

 STAS 4606 – 80 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi 

minerali. 

 STAS 2914–84 Lucrări de drumuri. Terasamente condiţii tehnice generale de 

calitate . 

 STAS 730–89 Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode 

de încercare 

 STAS 662–2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastiera . 

 STAS 1759–88 Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt. Determinarea 

densităţii aparente a lucrabilităţii, a conţinutului de agregate fine şi a începutului 

de priza . 

 STAS 1275–88 Încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea 

rezistențelor mecanice . 

 STAS 2414–91 Încercări pe betoane. Determinarea densităţii, compactităţii şi 

porozităţii betonului întărit . 

 STAS 3519 -76 Încercări pe betoane. Verificarea impermeabilităţii la apă . 

 STAS 3518–89 Încercări de laborator ale betoanelor. Determinarea rezistentei la 

îngheţ – dezgheţ (gelivitate) 

 STAS 3622-86 Betoane de ciment. Clasificare 

 STAS 4273/2-87 Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanță. 
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 STAS10102–75 Construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat. 

Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcătuirea elementelor. 

 STAS 1961-80 Cherestea de fag. Clase de calitate . 

 STAS 4342-85 Lemn rotund de foioase pentru construcţii. 

 

C.12.2. Caracteristici si conditii 

C.12.2.1. Piatra brută/ bolovani de râu pentru zidăria din piatră 

Materialele principale de construcţie se vor procura din sursele aflate la 

distanţa cea mai mică faţă de şantier. Piatra brută se va aproviziona din cariere 

aflate în zonă. Piatra de construcţii este formată din roci metamorfice (calcare, 

gnaise, micaşisturi şi şisturi sericito – cloritoase cu granit), iar calitatea acesteia 

este confirmată prin studiul geotehnic anexat la proiectui tehnic – Vol. I. – 

Descrierea generală a lucrărilor. 

Piatra brută şi bolovanii de râu trebuie să provină din roci fără urme vizibile 

de dezagregare fizică, chimică sau mecanică, trebuie să fie omogene în ceea ce 

priveşte culoarea şi compoziţia mineralogică, să aibă o structură omogenă 

compactă. 

Caracteristicile mecanice ale pietrei brute, pentru zidărie 

Nr.crt. Caracteristici fizice şi chimice 
Unitate de 
masura 

Conditii de 
accesibilitate 

0 1 2 3 

1 
Rezistenţa la compresiune pe epruvetă, în stare 
uscată (min.) 

N/m2 80 

2 
Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ – coeficient de 
gelivitate la 25 cicluri de piatră spartă (max.) 

% 0.3 

3 Coeficient de înmuiere pe epruvete (min.) % 25 
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Forma pietrei brute (bolovanilor de râu) este neregulată, având dimensiunea 

minimă de cel puţin 100mm şi o greutate care nu trebuie să depăşească 25kg 

pentru a putea fi manevrată manual. 

Dimensiunile medii ale pietrei brute sunt : 

 lungime 250mm 

 înălţime 120mm 

 coada 200mm 

Forma şi dimensiunile pietrei brute pentru zidărie 

Nr.crt. Caracteristici  Conditii de accesibilitate 

0 1 2 

1 Forma 
neregulată, apropiată de un trunchi de 

piramidă sau prismă 

2 Inaltimea 140 - 180mm 

3 

Dimensiunile bazei:   

-lungimea egală, 3 sau mai mare ca înălţimea 

-lăţimea 80 - 100mm 

4 

Piatră necorespunzătoare dimensional 

(%max.) 15 

 

Pietrele vor avea o faţă văzută destul de mare, cu muchiile de minim 15 cm, 

muchia cea mai lungă neputând fi mai mare decât 1,5xdmin. 

Materialele propuse de constructor sunt supuse încercărilor preliminare de 

informare şi încercărilor de reţetă definitivă. 

Încercările primare de informare sunt executate pe eşantioane de materiale 

provenind din fiecare sursă (balastieră, carieră sau fabrică) propusă de 

antreprenor. 
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Natura şi frecvenţa incercarilor produselor de balastiera, cariera sau fabrica 

Materialul 

Încercarea, sau 

caracteristicile care 

se verifică 

Metoda, 

conform 

STAS  

Încercare de informare 

Încercarea 

înainte de 

utilizare 

1 2 3 4 5 

PIATRA BRUTĂ 

(pentru zidărie de 

piatră) 

Rezistenţa la 

compresiune 
730-84  

Încercări obligatorii dacă 

cantitatea este peste 100 m3 
- 

Rezistenţa la îngheţ 

– dezgheţ 
730-84 

Încercări obligatorii dacă 

cantitatea este peste 100 m3 
- 

 

Rezultatul încercărilor trebuie să fie conform specificaţiilor din prezentul 

caiet de sarcini.Nu sunt admise alte toleranţe, în afara celor fixate în prezentul caiet 

de sarcini. 

C.10.2.2. Agregatele Naturale 

Agregatele naturale pentru prepararea betonului şi mortarului se 

aprovizionează din cariere autorizate şi se transportă pe distanţa de 45 km până la 

staţia de preparare. Acestea trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer 

sau îngheţ. Ele trebuie să aibă granulaţia şi proporţia impusa de marca betonului. 

Agregatele trebuie să fie inerte din punct de vedere chimic şi să nu conducă 

la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului. Nisipul 

trebuie să fie aspru la pipăit. 

Din punct de vedere al conţinutului de impurităţi agregatele trebuie să 

respecte prevederile din STAS 4606/80. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor pentru mortare şi betoane 

trebuie să îndeplinească condiţiile admisibile din tabelul 8 (extras din STAS 

4606/80). 
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Aprovizionarea se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că 

acestea sunt corespunzătoare. 

Depozitarea agregatelor se va face pe platforme amenajate, separat pe 

sorturi păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau 

amestecare cu alte sorturi. 

Laboratorul executantului va ţine evidenţa calităţii agregatelor după cum 

urmează: 

 un dosar cu toate certificatele de calitate emise de furnizor, în cazul procurării 

de la balastiere centralizate; Registru pentru încercări la agregate pentru 

rezultatele determinărilor efectuate de laborator. 

Controlul calităţii se face conform STAS 4606-80 (parte levigabilă, humus, 

corpuri străine,umiditatea), STAS 730-84 (echivalentul de nisip, piatra brută). 

Caracteristicile fizico-chimice ale apei 

Nr.crt. Caracteristici fizice şi chimice 
Unitate de 
masura 

Conditii de 
admisibilitate 

0 1 2 3 

1 Conţinutul total în săruri, max. g/l 4 

2 Sulfaţi, max. g SO4 2 

3 Substanţe organice, max. g/l 0.5 

4 Cloruri, max. g Cl/l 0.5 

5 Azotaţi, max. g/NO3/l 0.5 

6 Magneziu, max. gMg/l 0.5 

7 Materii în suspensie, max. g/l 3 

 

C.12.2.3. APA 

Apa pentru prepararea betonului şi mortarului, trebuie să fie cât mai curată, 

fără săruri minerale dizolvate, nămol, resturi bituminoase etc. Aceasta poate 
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proveni din diverse sursele locale (izvoare naturale), în condiţiile tehnice conform 

STAS 790-84, metodele de determinare a caracteristicilor fiind reglementate prin 

acelaşi STAS. 

În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi, 

materii organice, uleiuri, combustibili, argile, etc. 

Caracteristicile fizico-chimice ale apei utilizate pentru prepararea betoanelor 

şi mortarelor sunt date în tabelul de mai jos ( extras din STAS 790-84). 

Caracteristicile fizico-chimice ale apei  

Nr.  

crt. 

Caracteristici fizice şi chimice  
Unitate de 
măsură 

Condiţii de 
admisibilitate 

0 1 2 3 

1 Conţinutul total în săruri max. g/l 4 

2 Sulfaţi max. g SO4 2 

3 Substanţe organice max. g/l 0,5 

4 Cloruri max. g Cl/l 0,5 

5 Azotaţi max. g NO3/l 0,5 

6 Magneziu max. g Mg/l 0,5 

7 Materii în suspensie max. g/l 3 

 

C.12.2.4. Cimentul 

Cimentul trebuie însoţit de o foaie de expediţie, care să cuprindă elemente 

privind condiţiile şi data livrării şi un certificat de calitate. De asemenea expeditorul 

trebuie să mai menţioneze denumirea şi categoria cimentului şi caracteristicile 

chimice ale acestuia. 

Cimentul livrat în saci trebuie controlat dacă pe ambalaj sunt imprimate 

următoarele: denumirea fabricii, felul cimentului cu indicarea standardului, 

categoria cimentului şi greutatea netă. 
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Depozitarea cimentului se va face în încăperi închise, în magazii de lemn, iar 

pardoseala va fi ridicată cu cel puţin 30 cm deasupra nivelului terenului. Sacii se 

vor aşeza în stive, având o distanţă de 30 cm de la pereţii exteriori. 

Durata depozitării nu trebuie sa depăşească termenul de garanţie prescris 

de producător pentru tipul de ciment utilizat. Cimentul rămas în depozit peste 

termenul de garanţie sau păstrat în condiţii improprii va putea fi întrebuinţat numai 

după verificarea stării de conservare şi a rezistentelor mecanice. 

Cimenturile folosite pentru betoane vor respecta prevederile standardelor în 

vigoare. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din următoarele tipuri de 

ciment: 

 ciment I 32,5 SR 388:1995 (ciment Portland); 

 ciment SR II / A-S 32,5 SR 3011:1996; 

 ciment SR II / A-V 32,5 SR 3011:1996; 

 ciment SR II / B-S 32,5 SR 3011:1996 

Domeniul de utilizare a tipurilor de ciment 

Nr.crt. Tipul de mortar sau beton 

Tipul de ciment 

Indicat pentru 
utilizare 

Utilizabil în locul celui indicat 

0 1 2 3 

1 
Mortar pentru zidărie si tencuială 
marca M100Z 

SR II / A-S 32,5 SR 
3011:1996 

SR II / A-V 32,5 SR 3011:1996 SR II 
/ B-S 32,5 SR 3011:1996 

2 
Mortar pentru completarea 
rosturilor M100T 

SR II / A-S 32,5 
SR 3011:1996 

SR II / A-V 32,5 SR 3011:1996 SR II 
/ B-S 32,5 SR 3011:1996 

3 Beton marca C8/10 I 32,5 SR 388:1995 SR II / A-S 32,5 SR 3011:1996 

În ceea ce priveşte caracteristicile mecanice, fizice, chimice şi criteriile de 

conformitate, cimenturile care se folosesc trebuie să satisfacă condiţiile arătate în 

standardele SR 388:1995 şi SR3011:1996. 

Condiţiile tehnice de livrare şi control ale cimenturilor trebuie să corespundă 

prevederilor standardelor în vigoare. 
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În timpul transportului, manipulării şi depozitării pe şantier, cimentul va fi 

ferit de umezeală şi impurificare cu corpuri străine. 

Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei 

certificatului de calitate şi după verificarea capacităţii libere de depozitare destinate 

tipului respectiv de ciment. 

Durata de depozitare nu va depăşi 45 zile de la data livrării de către 

producător. 

Cimentul rămas în depozit peste 45 zile de la data livrării va putea fi 

întrebuinţat numai după verificarea stării de conservare. 

Cimentul alterat va fi evacuat fiind interzisă folosirea lui la prepararea 

betoanelor sau mortarelor. 

Controlul calităţii se va face conform prevederilor standardelor: SREN 196-

1/95; SREN 196-3/95(Determinarea timpului de priză şi a constanţei de volum); 

SREN 196-7/95 (Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment). 

 

C.12.2.5. Alte materiale 

Celelalte materiale vor fi achiziţionate de la furnizori autorizaţi, verificate de 

către antreprenor printr-o examinare vizuală, ca şi prin cercetarea certificatelor de 

garanţie ale furnizorului. 

 

C.13. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR 

In scopul executarii lucrărilor de construcţii in condiţii de siguranţa şi igiena 

a muncii precum şi de prevenire a incendiilor se fac următoarele recomandări 

obligatorii, în conformitate cu „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în 

construcţii" (conform cu HG nr. 795/1992 şi aprobat de M.LP.A.T. cu Ordinul Nr. 

9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din anul 1993) precum şi 

cu legea nr. 32/1968 şi HG nr. 51/1992 privind normele de pază"contra incendiilor. 
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Se atrage atenţia în mod deosebit asupra respectării prevederilor 

Următoarelor reglementari: 

 Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă ale 

localităţilor şi pentru nevoi tehnologice şi Normele specifice de securitate a 

muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea Inr. 11/1996; 

 Norme unice privind protecţia muncii la producerea, trânsportulf depozitarea şi 

folosirea clorului lichefiat şi gazos, aprobate de Ministerul muncii şi Protecţiei 

Sociale prin ordinul Nr. 42/78 şi de către Ministerul Sănătăţii prin ordinul Nr. 

96/78; 

La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile diri 

„Normele republicane de protecţia muncii", aprobate de Ministerul Muncii şi 

Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr: 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de protecţia 

muncii în activitatea de construcţii montaj" aprobate de M. C. Ind. Cu ordinul nr. 

1233/D 1980. 

Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru 

dezgheţarea pământului fie pentru încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea 

prin foc a sprijinirilor ar putea da naştere la surparea pereţilor şi la accidente 

grave. 

Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce 

pe şantierele unde se execută lucrări de terasamente se vor respecta prevederile 

specifice ale normelor în vigoare. 

Antreprenorul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să 

ţină seama de calificarea profesională şi de modul cum fiecare muncitor poate să-

şi însuşească noţiunile din instructajul făcut, încât să poată folosi fără pericol 

instalaţiile, utilajele, sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat, 
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insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, 

dându-se exemple concrete. 

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de protecţie a 

muncii şi prevenirea incendiilor, făcut, însuşit şi consemnat în scris. Obligaţia 

efectuării instructajului o au cei ce organizează, controlează şi conduc procesele de 

muncă. 

Ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc de muncă la altul i se va 

face instructajul la noul loc de muncă, chiar dacă este aceiaşi unitate. 

Instructajul se va efectua în trei etape: 

 Instructajul introductiv general (8 ore până la 2 zile cu verificări în fişa de 

instructaj): 

 Instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul locului de muncă 

(inginer, maistru, şef de echipă) durata fiind de cel puţin 8 ore cu verificarea 

şefului ierarhic superior, celui care a făcut instructajul, după care angajatul este 

admis să lucreze. 

 Instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de 

conducătorul locului de muncă. Instructajele angajaţilor (introductiv general, la 

locul de muncă şi periodic) se vor consemna în mod obligatoriu în fişa 

individuală de instructaj. 

Conform catalogului de dispozitive şi elemente tipizate pentru protecţia 

muncii la lucrările de construcţii montaj editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 

7088/1975, 

Antreprenorul va folosi dispozitivele indicate în acest catalog şi anume: 

 Subgrupa I - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de săpătură (simbol 

catalog nr. 122, 108,107); 

 Subgrupa II - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări la înălţime (simbol 

nr. 201, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 216); 
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 Subgrupa III - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură (simbol 

nr. 301, 303, 304, 306, 307); 

 Subgrupa IV - Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări electrice de joasă 

şi înaltă tensiune (simbol nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407); 

 bVII - Dispozitive de protecţie a muncii la confecţionarea prefabricatelor din 

beton armat şi beton precomprimat (simbol nr. 701, 702); 

 Subgrupa VIII - Semne convenţionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 

802). 

 Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ, 

în sensul că Antreprenorul, în plus, va trebui să ţină seama de prevederile 

tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe care le va 

considera necesare în vederea asigurării securităţii muncii, evitării accidentelor 

şi prevenirii incendiilor. 

Se va acorda o atenţie deosebită la prelucrarea NPCI 1974 şi a instrucţiunilor 

de prevenire şi combatere a incendiilor precum şi lucrărilor de sudură având în 

vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă cu materiale inflamabile 

(reziduuri petroliere, construcţii de gradul IV şi V rezistenţă la foc, executate din 

elemente combustibile). 

Antreprenorul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate mai sus 

împreună cu alte măsuri pe care le găseşte necesar a fi luate în vederea asigurării 

executării lucrărilor în bune condiţii de calitate, fără accidente sau incendii. 

 

C.14.NORME DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII 

 La executia lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative: 

 Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca  

 Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca 

(protectia muncii): 
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 Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 

sanatatii in munca nr. 319 din 2006  

 Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei nr. 345 din 18 mai 2011 

 Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006  

 Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme 

pentru protectia persoanelor incadrate in munca  

 Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr. 

90/1996  

 Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001  

 „Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (conform cu H.G. 

nr. 795/1992 si aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in 

Buletinul Constructiilor nr. 5-8 din anul 1993) 

 Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, 

aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 11/1996; 

 „Normele republicane de protectia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si 

Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975 

 „Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. 

C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980 

Antreprenorul va respecta exigentele Anexei nr. 4 din HG 300/2006, precum 

si a tuturor acteelor normative ce reglementeaza managementul SSM ce fac si 

obiectul Planurilor de Securitate si Sanatate. 

Antreprenorul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia 

personalului, operatorilor, personalului Beneficiarului. El va obtine copii ale tuturor 
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reglementarilor in vigoare si le va utiliza in inspectia pe santier. Pe Santier este 

obligatoriu detinerea documentatiei operationale de SSM specifice. 

Urmatoarele prevederi sunt valabile pentru toate categoriile de activitati si 

lucrari care se vor desfasura in cadrul Contractului. 

Inginerul va avea dreptul sa sisteze executia lucrarilor in cazul cand acestea 

se desfasoara nerespectandu-se reglementarile ssm mai ales in caz de pericol 

grav si iminent si nonconformitati ssm in zone cu risc ridicat si specific, cazuri 

definite de legislatia nationala 

Fara a prejudicia dreptul inginerului si beneficiarului de a monitoriza 

lucrarile ,Antreprenorul ramane responsabil de respectarea normelor de 

Securitate si Sanatate de catre personalul din santier. 

 

C.14.1.Exigente minimale pentru accesul antreprenorilor in santier si executia 

lucrarilor 

● delimitarea zonei de siguranta a lucrarilor cu risc major ridicat si specific: 

imprejmuirea si / sau semnalizarea, avertizarea, marcarea, delimitarea amprizei 

lucrarilor si a lucrarilor cu risc ridicat si specific (gropi deschise, cabluri sub 

tensiune, lucrari la inaltime, sarcini suspendate mobile, obiecte suspendate, 

taluzuri instabile, circulatie interioara de utilaje si autovehicule, sudura cu 

proiectare de scantei si corpuri incandescente, drumuri interioare, etc.) 

 masinile/ echipamentele de munca conformate cerintelor esentiale / minime de 

securitate confirmat prin declaratia de conformitate, cartea tehnica, marcajul de 

securitate / documentele de punere in conformitate si cartea tehnica, dupa caz. 

 echipamentele de munca, utilaje, autovehlcule, dispozitive, unelte si dispozitive 

de protectie sa aiba durata de serviciu normata nedepasita si mentenanta la 

termenele scadente (revizii, reparatii, verificari electrostatice, autorizari ISCIR, 

etc.- consemnate in documente de santier sau emise de organisme abilitate-

dupa caz) 
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 amenajarea si intretinerea in stare de circulatie inclusiv semnalizarea 

drumurilor de acces, interioare, rampelor, fronturilor de incarcare-descarcare  

 lucratorii vor avea contract individual de munca si asigurare de accidente. 

 lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie certificat si 

acordat conform evaluarii riscurilor de expunere  

 autorizarea ocupatiilor: lucrator la inaltime, sudor electric, electrician, legator 

sarcina, agent semnalizare, deservent nacela autoridicatoare, agent de 

semnalizare, etc. 

 lucrarile de schele, constructii din beton inclusiv – cofraje, esafodaje, armaturi 

din otel beton], constructii metalice se vor executa numai sub supravegherea 

unor persoane competente. 

 interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate in santier 

 interzis accesul in santier a lucratorilor neautorizati si altor persoane straine 

neautorizate de inginer si avizate de coordonatorul de securitate ;  

 Prin proiect au fost prevāzute, în principal, māsuri speciale de protecţia muncii 

la lucrārile de terasamente şi montare conducte în sāpāturā în spaţii limitate, şi 

anume: 

 sprijinirea şi protejarea tranşeelor în care se vor monta colectoarele; 

 parapete de împrejmuire a sāpāturilor deschise şi podeţe de trecere pietonalā; 

 capace la cāminele de vizitare; 

 scāri de acces în cāmine. 

 pe timpul executarii subtraversarilor se prevad urmatoarele masuri speciale: 

 Malurile si peretii gropilor vor fi intarite si consolidate cu panouri de lemn sau 

metalice 

 Gropile de pozitionare se marcheaza vizibil si se semnalizeaza adecvat pe tot 

timpul lucrarilor; 

 In timpul lucrarilor se va evita stationarea in gropile de pozitie. 
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 Reprezentantul antreprenorului general va organiza evidenta 

subantreprenorilor in santier, a efectivelor de lucratori, eventual utilaje si 

miscarea acestora, toate acestea fiind consemnate intr-un registru sau in 

jurnalul de santier 

 contractul de lucrari antreprenor-subantreprenori va fi conditionat de conventia 

de securitatate si sanatate. 

 incheierea de conventie de securitatea muncii pentru circulatia auto interioara 

cu firme ce utilizeaza drumul interior si nu au calitatea de antreprenor/ 

subantreprenor-dupa caz.  

 efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform 

procedurii si normelor metodologice 

 sa elimine nonconformitatile consemnate in registrul de coordonare si care le-

au fost transmise 

 sa elaboreze planul propriu de securitate si sa-l prezinte spre avizare 

Angajatorului in 21 zile de la data inceperii lucrarilor. Acest plan va urmari liniile 

directoare al Planului de Securitate elaborat de catre Angajator. 

 Planul propriu de securitate si sanatate, elaborat in temeiul art.30 din HG 

300/2006, trebuie sa contina cel putin urmatoarele: 

 numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului; 

 numarul lucratorilor pe santier; 

 numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul; 

 durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora; 

 analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si 

securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe 

santier pe categorii de lucrari, lucrari, faze , operatii-dupa caz in mod particular 

si pentru coactivitati si activitati ce se succed; 

 evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele 

utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau 
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preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea 

santierului printr-o metoda cantitativa notificata; 

 masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor 

pe care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri 

de protectie colectiva si masuri de protectie individuala 

Exigentele privind Securitate si Sanatate in munca va fi implementate prin 

„instrumentele coordonarii”, definite de H.G. 300/2006.  

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG 300/2006 in ceea ce 

priveste Planul de securitate si sanatate a muncii. 

Conform anexei 2 din HG300/2006 factorii de risc cei mai frecventi posibili 

sunt: 

Factori de risc care depind de executant prin: 

 actiuni gresite 

 omisiuni in efectuarea sarcinii de munca 

a) Actiuni gresite pot fi: 

 executarea defectuoasa de operatii: comenzi, manevre gresite, utilizarea gresita 

a mijloacelor de protectie desi executantul a fost instruit 

 intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca 

 efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca:  

 stationarea in zone periculoase. 

 alimentarea sau oprirea alimentarii cu curent electric, 

 cadere la acelasi nivel sau de la inaltime 

b) Omisiuni pot fi: 

 omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa  

 neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare 

2. Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa muncitorului 

 efortul prea mare al personalului muncitor 

 operatii de lucru gresite 
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 operatii de lucru fortate 

 ritm mare de lucru 

 solicitarea muncitorului peste posibilitatile acestuia 

3. Factori de risc care depind de mijloacele de productie 

a) Factori de risc mecanic 

 organe de masini in miscare neprotejate  

 deplasari ale mijloacelor de transport  

 alunecari, rasturnare, cadere, surpari, prabusiri  

 suprafete periculoase (alunecoase,intepatoare, taioase)  

 recipienti sub presiune neprotejati 

b) Factori de risc electric 

 atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice aflate 

sub tensiune. 

4. Factori de risc care depind de mediu 

 temperatura aerului  

 umiditatea aerului 

 vibratii 

 zgomot 

 

Pentru diminuarea acestor riscuri se vor lua urmatoarele masuri: 

 Cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca de catre intreg personalul care participa la 

realizarea obiectivului (conducatori si executanti); 

 Dotarea corespunzatoare cu mijloace de protectie a echipamentelor tehnice si 

verificarea periodica a acestora din punct de vedere tehnic; 

 Dotarea cu echipament de protectie a muncitorilor; 

 Realizarea semnalizarii de securitate la locurile de munca; 
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 Verificarea medicala a salariatilor in vederea asigurarii starii de sanatate 

corespunzatoare sarcinii de munca; 

 Organizarea primului ajutor. 

Pe timpul executiei, antreprenorul va respecta prevederile normelor de 

protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj, normele de lucru specifice 

lucrarilor de alimentare cu apa sub presiune si normele de lucru specifice 

materialelor si utilajelor folosite in cadrul lucrarii. 

Instructajul trebuie facut periodic si ori de cate ori se trece la o noua etapa 

de executie, se schimba personalul de executie, utilajele sau materialele puse in 

opera. 

În timpul execuţiei lucrārilor, antreprenorul va lua toate māsurile de 

protecţia muncii pentru evitarea accidentelor, având în vedere factorii de risc ce pot 

apare pe parcursul execuţiei lucrārilor. Dintre factorii de risc ce pot apare în 

diferitele stadii fizice, enumerām: 

Stadiu fizic Factori de risc (conf. Normativ cadru de acordare şi utilizare a 
echipamentului individual de protecţie) 

  

  

- terasamente 1,2,5,7,9,16,17,18,22,23,26,27,30,32,34   

  

- montare conducte canalizare 1,2,3,5,7,9,16,17,18,19,22,27,30,32,34   

  

- lucrari cu betoane (inclusiv demolāri, 
desfaceri, refaceri drumuri) 

1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,22,23,24,26,30,32,34   

 

C.15.MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 

Impactul in perioada de executie a lucrarilor 

In perioada de executie a lucrarilor, principalele surse de poluare a factorilor 

mediului natural pot fi: 

 Scurgeri accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la utilajele si 

echipamentele de constructie; 
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 Depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor de 

constructii; 

 Pulberi generate in timpul lucrarilor de excavatii, emisii de gaze de la mijloacele 

de transport si de la diverse utilaje si echipamente de constructie; 

 Degradari ale spatiilor verzi; 

 Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de constructii si a desurilor 

menajere 

 Etc. 

 Sursele de poluare ale factorului uman pot fi: 

 Nivele crescute fata de situatia actuala ale zgomotului si pulberilor, 

nesemnificative insa; 

 Impactul negativ asupra mediului va fi nesemnificativ insa, in conditiile adoptarii 

de catre Constructor a unor masuri de protectie adecvate: 

 Limitarea emisiilor de substante in atmosfera prin folosirea de utilaje, 

echipamente si mijloace de transport de generatie recenta, prevazute cu 

sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor; 

 Stropiri cu apa in zona de lucru, pe perioada desfasurarii lucrarilor de 

constructii in special cand exista riscul unor conditii meteo defavorabile (vant) si 

daca lucrarile efectuate implica antrenarea unor mari cantitati de pulberi; 

 Mentinerea curateniei pe amplasament; 

 Incheierea unor contracte cu firme de salubritate pentru ridicarea, transportul si 

depozitarea deseurilor rezultate; 

 Se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor si echipamentelor de lucru in 

apropierea zonelor rezidentiale; 

 Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa se evite aglomerari de autovehicule 

grele in zonele de lucru. 

Impactul in perioada de functionare a lucrarilor 

Lucrarile proiectate nu vor afecta obiectivele existente in zona. 
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Lucrãrile prevãzute pentru realizarea instalatiilor sanitare nu produc 

poluarea apei, aerului sau solului.  

 

C.16.MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

Respectarea lucrarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si 

echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la 

executia retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare, inclusiv in timpul 

operatiilor de revizie preventiva, reparatii si remedieri ale avariilor. 

Raspunderea pentru prevenirea si stingereea incendiilor revine 

Antreprenorului, precum si santierului care asigura executia. 

Se va acorda o atentie deosebita la prelucrarea NPCI 1974 a prevederilor din 

Normativ C300- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de 

executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, si a instructiunilor 

de prevenire si combatere a incendiilor la executia lucrarilor de sudura avand in 

vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile 

(reziduuri petroliere, constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din 

elemente combustibile). 

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipirea cu flacara, 

topirea de materiale izolante, etc.), se face instructajul personalului realizeaza 

aceste operatii, avand in vedere prevederile normativului C 300/94. 

In timpul lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a 

contactului substantelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de 

siguranta de minimum 30 m. 

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa 

izolatii sau operatii cu substante inflamabile. Lucrarile de sudura nu se executa in 

zonele in care se executa vopsitorii sau izolatii. 
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Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului, a 

carburantilor necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program 

alimentate cu combustibilii necesari. 

Pentru lucrarile de executie in spatii inchise (camine, galerii edilitare, etc.), 

se prevad masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie 

de natura lucrarilor si a conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura 

instruirea personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de 

prevenire si stingere a incendiilor. 

Masurile de protectie impotriva actiunii focului vor fi luate in concordanta cu 

prevederile normelor specifice. 

Solutiile tehnice prevazute in proiect cuprind masuri de prevenire a oricarui 

incendiu, materializate prin: 

 Materialele si echipamentele din instalatiile hidraulice proiectate vor fi 

incombustibile sau elemente greu combustibile; 

 Dotarea cu mijloace cu interventie in caz de incendiu: stingatoare portabile de 

incendiu cu praf CO2 (procurate prin grija beneficiarului); 

 Amplasarea mijloacelor de prima necesitate pentru interventie in caz de 

incendiu in locuri vizibile, usor accesibile si in permanenta stare de utilizare. 

 In eventualitatea unui incendiu, pe langa masurile enumerate mai sus, se mai 

poate actiona si cu hidrantii exteriori de incendiu din zona.  

 Normativele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt: 

 Ordinul MAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare 

impotriva incendiilor; 

 Norme de prevenire si stingere a incendiilor si norme de dotare cu masini, 

instalatii, utilaje, aparaturi, echipament de protectie si substante chimice pentru 

prevenirea si stingerea incendiilor in unitatile M.C.Ind. –aprobate cu ord. 742/D 

/1981; 

 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
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 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de Ministerul de 

Interne cu nr. 381/ 04.03.1994 si MLPAT cu nr. 1219 /M.C./94; 

 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei 

lucrarilor de constructii si instalatii – indicativ C300 –1994, aprobat cu ordinul 

MLPAT nr. 20/N/1994. 

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus 

impreuna cu alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii 

executarii lucrarilor in bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii. 

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter 

limitativ, in sensul ca Antreprenorul, in plus, va trebui sa tina seama de prevederile 

tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe care le va considera 

necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii 

incendiilor. 

 

Întocmit, 

ing. Andrada COPOSESCU 
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Amenajare strada Liliacului

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

3.8.2         Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
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DEVIZUL GENERAL: Amenajare strada Liliacului

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

1,0045.400,00 buc4.3.1.1             [0021.3] Lista echipamente

1,00128.500,00 buc4.3.2.1             [0021.5] Lista echipamente

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2         [0021.3] Zone verzi1.2.1

3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

4         [0021.6] Amenajare teren1.3.1

5 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

6 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

7 Proiectare3.5

8 Tema de proiectare3.5.1

9 Studiu de prefezabilitate3.5.2

10 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

11 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

12 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

13 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

14 Investiția de bază4

15 Constructii si instalatii4.1

16         [0021.1] Parcare4.1.1

17         [0021.2] Trotuare4.1.2

18         [0021.4] Marcaje4.1.3

19         [0021.5] Canalizare pluviala4.1.4

20 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

21         [0021.5] Canalizare pluviala4.2.1

22 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

23         [0021.3] Zone verzi4.3.1

24             [0021.3] Lista echipamente4.3.1.1

25         [0021.5] Canalizare pluviala4.3.2

26             [0021.5] Lista echipamente4.3.2.1

27 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

28 Dotari4.5

29 Active necorporale4.6

30 Organizare de santier5.1

31 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

32 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

33 Probe tehnologice si teste6.2

34         [0021.5] Canalizare pluviala6.2.1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Amenajare strada Liliacului

41 2 3 4 60

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Parcare

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0021.1.1] Infrastructura4.1.1

4         [0021.1.2] Suprastructura4.1.2

5         [0021.1.3] Zona adiacenta parcare4.1.3

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

7     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

11     Dotari4.5

12     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

14     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Trotuare

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0021.2.1] Infrastructura4.1.1

4         [0021.2.2] Suprastructura4.1.2

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

6     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

10     Dotari4.5

11     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

13     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Zone verzi

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Amenajarea terenului1.2

3         [0021.3.1] Zone verzi1.2.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8         [0021.3] Lista echipamente4.3.1

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

10     Dotari4.5

11     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

13     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Marcaje

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Marcaje

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0021.4.1] Marcaje4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

 



 Pag  9  

OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Canalizare pluviala

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0021.5.1] Retea pluviala_315 mm4.1.1

4         [0021.5.4] Terasamente guri de scurgere-10  buc4.1.2

5         [0021.5.5] Conducte fitinguri -guri de scurgere4.1.3

6         [0021.5.6] Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc4.1.4

7         [0021.5.7] Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2 mm-3 buc4.1.5

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

10         [0021.5.2] Separator hidrocarburi4.2.1

11         [0021.5.3] Bazin retentie4.2.2

TOTAL II

III. Procurare

13     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

14         [0021.5] Lista echipamente4.3.1

15     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

16     Dotari4.5

17     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

19     Probe tehnologice si teste6.2

20         [0021.5.8] Probe retea6.2.1

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Amenajare teren

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajare teren

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala1.3

3         [0021.6.1] Amenajare teren-retea pluviala1.3.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si
buruieni

100
mp

5,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 RpDB38B% Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete limitate pentru
pozari de cabluri, conducte, podete sau
guri de scurgere, etc. executate
in:...alei, trotuare sau fundatii de
drumuri;

mc 3,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSC35C1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 m

100
mc

0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

tona 5,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1

100
mc

2,73

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

tona 491,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 136,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 313,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 109,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 232,92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

mp 894,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 DB02B1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vederea aplicarii unui strat de uzura din
mixtura asfaltica, executata cu:
suspensie de bitum la straturile din
impietruiri macadam sau pavaje din
piatra;

100
mp

8,94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.L    20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere
rapida s8877

t 0,41

7 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere
mecanica

tona 63,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22.4 t 63,22

9 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 71,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 447,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 t 42,02

11 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 42,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 PB01B# Turnarea betonului simplu in fundatii
obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc.
manual

mc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.L    2100900 Beton C30/37 mc 18,45

4 TRA06A50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

tona 44,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 DB23B% Borduri prefabricate din beton pentru
trotuare, alei, spatii verzi cu
dimensiunea de:...20X25 cm, pe
fundatie din beton de 30X20 cm;

m 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 32,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 DE16A1[1] Montarea la rigole santuri a
elementelor prefabricate din beton
materiale cu volum pina la 0,02mc/buc
inclusiv

buc 392,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:



   Pag  15

STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

16 20033645 Rigola 20x50x8 buc 392,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 7,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 ACE07A%
[11]

Montarea capacelor din fonta buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 2947720 Capac aerisitor gaz buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Zona adiacenta parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DG05A1
[asim]

Decaparea de imbracaminti cu stratul
pana la 4 cm grosime, formate din :
covoare asfaltice permanente,betoane
asfaltice

mp 268,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 268,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 t 25,19

3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 25,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si
buruieni

100
mp

8,74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1

100
mc

0,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

tona 156,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSE06A1 Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant
necoeziv

100
mp

4,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 20010505 GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 2
MM

MP 480,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 87,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 200,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 DD02A1 Pavaj executat cu pavele normale
calitatea  1 grosime 6 cm pe un
substrat de nisip

mp 446,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 64,31

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 PB01B# Turnarea betonului simplu in fundatii
obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc.
manual

mc 6,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.L    2100900 Beton C30/37 mc 6,27

4 TRA06A50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

tona 15,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10 x 15 cm,pentru
incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei
etc., asezate pe o fundatie din:  beton
10 x 20 cm

m 306,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

7 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 14,69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

STADIUL FIZIC: Zone verzi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DD16A% Scarificarea manuala a
platformei ...drumului.

mc 47,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ACE08A1
[1]

Umplutura de pamant mc 47,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TRA01A50P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=50
km

tona 85,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete
orizontale sau in panta sub 30 %

100
mp

9,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Marcaje

STADIUL FIZIC: Marcaje

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de
email cu microbile de sticla;

km 0,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 DF10XA Marcaje logitudinale,transversale si
diverse exec.mecanizat cu vopsea pe
suprafete carosabile

mp 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren
catg 3

100
mc

7,38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSA04B2 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
imbibat cu aoa adancimea sapaturii 0-
1,5 m teren mijlociu

mc 184,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

mp 369,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de
executie ale constructiilor hidrotehnice
sau din gropi izolate, cu  electropompa
de epuisment submersibila
transportabila, de 4 k\V, de joasa
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.

ora 21,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 431,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 207,77

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

mc 211,93

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

2,49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 353,22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 ACA11G1
[asim]

Montare teava PVC KG SN 8  dn...315 m 246,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...15-20
cm,teren catg. 1 sau 2

100
mc

6,96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

100
mc

6,96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant
cu stropitoarea,pentru completarea
umiditatii necesare compactarii,precum
si a suprafetelor insamantate sau
brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat
mecanic...de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite

mc 69,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 69,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACE06A1 Sustineri din lemn pentru cabluri si
conducte intilnite in sapatura :...grele

m 24,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

m 24,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 ACA07G1 Inchidere capat conducta azbociment
pentru efectuarea probei presiunii
avand d:...315 mm

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:



   Pag  27

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

18 3808003 Fir detectie m 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 20027031 Panglica semnalizare m 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 0,74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in  timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



   Pag  28

OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren
catg 3

100
mc

1,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de
executie ale constructiilor hidrotehnice
sau din gropi izolate, cu  electropompa
de epuisment submersibila
transportabila, de 4 k\V, de joasa
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.

ora 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 0,82

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 0,48

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

mc 4,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

4,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =15km

tona 1,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente
amplasate în interiorul constructiilor
executate cu cofraje glisante, la
constructii cu înaltimea pâna la 35 m
inclusiv

mc 0,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.L    2100995 Beton de ciment    B 400   stas  3622 mc 0,73

10 TRA01A50 Transportul rutier al separatoarelor de
hidrocarburi pe dist.=  50 km.

tona 2,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 15,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

1,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

100
mc

1,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 259,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACB01A%
(2)

Separator de hidrocarburi buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 AUT1113 Ora pr macara turn cu brat...inclinabil
de 80-150 tfm 1 schimb

ora 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Bazin retentie

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren
catg 3

100
mc

0,81

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de
executie ale constructiilor hidrotehnice
sau din gropi izolate, cu  electropompa
de epuisment submersibila
transportabila, de 4 k\V, de joasa
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.

ora 15,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 0,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 0,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

mc 2,97

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

2,97

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Bazin retentie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =15km

tona 1,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente
amplasate în interiorul constructiilor
executate cu cofraje glisante, la
constructii cu înaltimea pâna la 35 m
inclusiv

mc 0,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.L    2100995 Beton de ciment    B 400   stas  3622 mc 0,73

10 TRA01A50 Transportul rutier al separatoarelor de
hidrocarburi pe dist.=  50 km.

tona 2,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 12,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

1,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

100
mc

1,22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 207,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACB01A%
(1)

Montare bazin retentie Vu= 32 mc,
complet echipat

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 AUT1113 Ora pr macara turn cu brat...inclinabil
de 80-150 tfm 1 schimb

ora 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Bazin retentie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 RPCA01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit  e

mc 24,48

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 20,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 8,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TsF01XA Sprijiniri de maluri cu dulapi de brad
asezati orizontal la sapaturi executate
in spatii limitate...<1,5m 0-2m

mp 57,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 AUT3335 Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

ora 0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

tona 2,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 1,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

1,73

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TRI1AF05B
1

Descarcare...materiale g.f1-
mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg

tona 0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 AcE108A1+ Camin de inspectie Wavin SP 425, cu
baza din PP. avind racorduri cu D=
160mm...baza camin cu doua
racorduri, coloana fara tub telescopic

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.L    20013438 Baza camin PP D 425mm Tip IV
2intrari/1 iesire D160mm

buc 10,00

13.L    20013506 Coloana camin TEGRA 1000
H=500mm

buc 10,00

13.L 2001352501 Capac B125 (12,5T), D= 315 mm -
pentru inel de beton

buc 10,00

13.L    20013399 Tub telescop D425 H = 750mm -
inclusiv garnitura 425

buc 10,00

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant
manuala,in santuri,sub 1 m
latime,maxim 1,5 m adancime

mc 3,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 2

100
mc

0,29

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TsF01XA Sprijiniri de maluri cu dulapi de brad
asezati orizontal la sapaturi executate
in spatii limitate...<1,5m 0-2m

mp 48,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 AUT3335 Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

ora 0,42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 22,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TSE06A1 Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant
necoeziv

100
mp

0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 40,83

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare,  ca
substrat,  strat de protectie,  strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj,  executate cu:...nisip

mc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 1,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

13,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.
(nisip)

tona 20,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 ACA11E3 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant,
in exteriorulcladirilor,avand dn...160

m 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACB08XC Imbinare prin sudura electrica teava
polietilena

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 L2G10A1
(asim)

Montare panglica semnalizare si fir
detectie

m 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16.L 2001000601 Fir detectie ml 25,00

16.L 710606501 Pnaglica semnalizare m 25,00

17 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

m 1,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

18 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.L 671316001 Sa bransare PVC 315/160 mm buc 10,00

19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.L    6712284 Cot PVC-u 45 gr DN 160 cod
kgb160x45

buc 20,00

20 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.L    6715441 Dop PVC-u cu mufa DN 160 cod
kgm160

buc 20,00

21 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren
catg 3

100
mc

1,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSA07G1 Sapatura manuala de pamant,  in spatii
limitate, avand peste 1 m latime si
maximum 6 m adancime, executata cu
sprijiniri, cu evacuare manuala,  in
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 2,01-4 m teren
foarte tare

mc 27,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de
executie ale constructiilor hidrotehnice
sau din gropi izolate, cu  electropompa
de epuisment submersibila
transportabila, de 4 k\V, de joasa
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.

ora 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

mp 216,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

mc 15,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare

mc 15,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv

100
mc

0,18

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 25,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 AcD103A03
(1)

Camine prefabricat Di=1000 mm, Hi=
variabil

buc 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.L 442845001 Inel aducere la cota 80/61.5/10 buc 8,00

9.L 1700075319
501

Cap tronchonic de reductie
100/60/62.5/10

buc 8,00

9.L 642696901 Element de baza pentru camine
(radier) 100/100/15

buc 8,00

9.L 2001355301 Inele pentru camine 100/25/10 buc 8,00

9.L 2002549001 Piesa de racord DN 250 buc 16,00

10 ACD01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru
camine...cu piesa suport carosabil iv

buc 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...5 tf

buc 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 21,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TRI1AA01C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona 21,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 TRI1AA08A
1

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1

tona 21,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACD02A1 Trepte ...din otel beton d=20 mm pentru
camine din tuburi beton la retele de
conducte

buc 40,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

mc 94,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

17 TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

100
mc

1,13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant
cu stropitoarea,pentru completarea
umiditatii necesare compactarii,precum
si a suprafetelor insamantate sau
brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat
mecanic...de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite

mc 9,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 9,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 76,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2
mm-3 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

mc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

mc 5,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

mc 1,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 25,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

mp 48,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 AUT3335 Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

ora 30,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2 mm-3 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 GA09D1
[asim]

Sapare tunel...si introd concom a tevii
de prot pe sub drum sau cf cu ajut
frezei teava avand 406.4 mm [1]

m 30,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.L 330797801 Teava fara sudura  D 406,4x 7,9 mm m 30,60

9 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

tona 4,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

mc 2,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 IZI06A Protectia termoizolatiei la conducte si
aparate, executata cu ...un strat de
carton bitumat, lipit la suprapuneri si
grunduit cu bitum

mp 4,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 IZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr
-un strat, lipita cu adeziv ...*, cu
petreceri de 30 mm, sudate cu aer
cald, cu etansare la colturi si muchiile
cu strat suplimentar de folie, aplicata
pe suprafete suport din...metal,
confectionare ;

mp 4,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.L    6716948 Folie de PVC   G = 0,8 ntr 9001-80 kg 6,29

13 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la
terase, acoperisuri sau la fundatii si
radiere, în terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta...pe suprafete
orizontale sau înclinate pâna la 40%
plane sau curbe, cu mastic de bitum
tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul
de cauciuc (cosoroaba)

mp 4,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.L    2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru
hidroizolatii tip h 68/75  s 7064

kg 7,12

14 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ACA11G1
[asim]

Montare teava PVC KG SN 8  dn...315
mm

m 30,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

mc 1,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:



   Pag  46

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2 mm-3 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

100
mc

0,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Probe retea

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 ACE07H1
(asim)

Spalarea si desinfectarea conductelor
de canalizare pluviala avand dn...315

100
m

2,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.L    6715451 Dop PVC-u cu mufa DN 315 cod
kgm315

buc 2,00

3 RPSF21A1
(asim)

Efect. proba etanseitate a conductelor
de canalizare

m 246,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Amenajare teren

STADIUL FIZIC: Amenajare teren-retea pluviala

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
cm,in:...teren mijlociu

100
mp

2,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 IFH14A1-1 Insamintarea manuala prin
imprastierea semintelor de ierburi
perene la poteci, zone de intoarcere,
platforme de drumuri cu panta: <40%
teren usor si mijlociu

100
mp

2,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie asig.
de munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 51,066202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 1,806202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

mc 3,307106239 Apa pentru mortare si
betoane

Pret de referinta3 7106239

mc 178,952200379 Balast sortat spalat   de
mal    0-70  mm

Pret de referinta4 2200379

mc 18,452100900 Beton C30/37 Pret de referinta5 2100900

m 301,5020015568 Borduri din beton
pentru trotuare 20X25 cm

Pret de referinta6 20015568

buc 5,002947720 Capac aerisitor gaz Pret de referinta7 2947720

kg 375,002100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

Pret de referinta8 2100402

t 0,4120018306 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida s8877

Pret de referinta9 20018306

%3064291 Material marunt Pret de referinta10 3064291

%8000277 Material marunt Pret de referinta11 8000277

t 42,0220018326 Mixtura asfaltica BA16 Pret de referinta12 20018326

t 63,2220018325 Mixtura asfaltica tip
BAD22.4

Pret de referinta13 20018325

mc 1,502200575 Nisip sortat   spalat de
riu si lacuri  0,0-3,0  mm

Pret de referinta14 2200575

mc 23,102200587 Nisip sortat   spalat de
riu si lacuri  0,0-7,0  mm

Pret de referinta15 2200587

kg 4,923421097 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 30

Pret de referinta16 3421097

kg 7,253421358 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 36

Pret de referinta17 3421358

mc 22,172201658 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     15-25
mm.

Pret de referinta18 2201658

mc 133,112201672 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     40-63
mm.

Pret de referinta19 2201672

buc 392,0020033645 Rigola 20x50x8 Pret de referinta20 20033645

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Zona adiacenta parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

t 25,1920018326 Mixtura asfaltica BA16 Pret de referinta1 20018326

kg 2,953421097 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 30

Pret de referinta2 3421097

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 4,376202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

MP 480,7020010505 GEOTEXTILE CU
GROSIMEA DE 2 MM

Pret de referinta2 20010505

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 27,876202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 1,536202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

mc 114,582200379 Balast sortat spalat   de
mal    0-70  mm

Pret de referinta3 2200379

mc 6,272100900 Beton C30/37 Pret de referinta4 2100900

m 307,532800325 Bordura beton pentru
trotuare  750x150x100   b2      s
1139

Pret de referinta5 2800325

kg 312,122100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci

Pret de referinta6 2100024

%8000277 Material marunt Pret de referinta7 8000277

mc 0,922200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

Pret de referinta8 2200513

mc 51,812200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta9 2200525

mp 491,262800326 Pavele prefabricate din
beton tip uniloc 6 cm gros

Pret de referinta10 2800326

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

STADIUL FIZIC: Zone verzi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 48,698001546 Pamant cu umiditate
naturala

Pret de referinta1 8001546

kg 37,627204435 Seminte de plante-
graminee    perene (pm)

Pret de referinta2 7204435

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Marcaje

STADIUL FIZIC: Marcaje

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

kg 0,142600206 Bitum pentru drumuri
tip D  80/120    stas 754

Pret de referinta1 2600206

kg 2,746109418 Diluant ptr produse de
marcare d009-3 ni 1708-61 a9

Pret de referinta2 6109418

kg 6,006108804 Email alb ii
e.109-5   ni   1707-61

Pret de referinta3 6108804

kg 2,017329912 Microbile sticla
semnaliz.orizont albe  D = 02-05
mm.

Pret de referinta4 7329912

mc 0,002200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta5 2200525

buc 0,806629248 Placi cauciuc 5 mm Pret de referinta6 6629248

kg 5,116111241 Vopsea alba pt.marcaj
rutier

Pret de referinta7 6111241

kg 0,106200676 White spirit rafinat tip A
stas  44

Pret de referinta8 6200676

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 69,566202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 14,646202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

l 12,006200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176

Pret de referinta3 6200573

buc 4,806311889 Bratara simpla 1 cirje
mare

Pret de referinta4 6311889

kg 8,066110467 Codez 100 adeziv  nii
4721-76

Pret de referinta5 6110467

mp 0,726716156 Covor PVC f.sup.tip A
cal1  G = 2,0 laT = 1500 imprim.
s7361

Pret de referinta6 6716156

kg 1,235886928 Cuie cu cap conic      tip
A   3,0 x 60          s 2111

Pret de referinta7 5886928

kg 5,505887001 Cuie cu cap conic      tip
a1  4   x100  OL 34    s 2111

Pret de referinta8 5887001

kg 12,237317232 Dicloretan cs. 17/73 Pret de referinta9 7317232

mc 0,912917685 Dulap fag lung   tivit  cls
C gR = 50mm lun G = 2,50m s
8689

Pret de referinta10 2917685

buc 1,116310108 Dulap metalic  pentru
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm

Pret de referinta11 6310108

m 5,003808003 Fir detectie Pret de referinta12 3808003

mp 0,096716974 Folie reflectorizanta
(import)

Pret de referinta13 6716974

buc 172,206001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40         s1581

Pret de referinta14 6001678

buc 2,007101217 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc    D = 600
mm f63a s1848

Pret de referinta15 7101217

buc 2,007101255 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc    D = 600
mm f66a s1848

Pret de referinta16 7101255

buc 2,007101322 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc    D = 600
mm f70  s1848

Pret de referinta17 7101322

buc 2,007101011 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. patrat  L = 600
mm f36  s1848

Pret de referinta18 7101011

buc 2,007100081 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a s1848

Pret de referinta19 7100081
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 2,007100093 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b s1848

Pret de referinta20 7100093

buc 2,007100108 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8c s1848

Pret de referinta21 7100108

buc 2,007100213 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21  s1848

Pret de referinta22 7100213

mc 0,172900888 Lemn rot cons rur coj
fag  l min 1m D sub min18cm
s4342

Pret de referinta23 2900888

mc 217,232200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta24 2200525

kg 36,902000030 Otel beton profil neted
OB 37, stas 438 D = 6 mm

Pret de referinta25 2000030

m 5,0020027031 Panglica semnalizare Pret de referinta26 20027031

buc 0,666827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

Pret de referinta27 6827395

buc 3,046301690 Stilp pentru placi
indicatoare dinteava otel D = 50

Pret de referinta28 6301690

buc 1,205817446 Surub cap hexagonal
semiprecis M  8x  30 gr. 5.8 s
6220

Pret de referinta29 5817446

kg 3,753615911 Tabla groasa     10x
1000        OL 37-1N        s 437

Pret de referinta30 3615911

m 258,30310069258 Teava PVC-u, SN8,
Dn315x7.7 mm

Pret de referinta31 310069258

kg 0,026202507 Vaselina tehnica
artificiala tip  A               s 917

Pret de referinta32 6202507

kg 0,046103294 Vopsea minium de
plumb V 351-3  ntr 90-80

Pret de referinta33 6103294

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,146202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta1 6202818

mc 0,732100995 Beton de ciment    B
400   stas  3622

Pret de referinta2 2100995

mc 4,922200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta3 2200525

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Bazin retentie

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,146202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta1 6202818

mc 0,732100995 Beton de ciment    B
400   stas  3622

Pret de referinta2 2100995

mc 3,042200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta3 2200525

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,336202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

buc 10,0020013438 Baza camin PP D
425mm Tip IV 2intrari/1 iesire
D160mm

Pret de referinta2 20013438

mc 0,0820014617 Bile  de brad Pret de referinta3 20014617

buc 10,002001352501 Capac B125
(12,5T), D= 315 mm - pentru inel
de beton

Pret de referinta4 2001352501

mc 0,3020011961 Cherestea rasinoase Pret de referinta5 20011961

buc 10,0020013506 Coloana camin
TEGRA 1000 H=500mm

Pret de referinta6 20013506

buc 20,0020013403 Garnitura de cauciuc
D= 425mm

Pret de referinta7 20013403

%3064291 Material marunt Pret de referinta8 3064291

mc 1,892200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta9 2200525

buc 0,156827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

Pret de referinta10 6827395

buc 10,0020013399 Tub telescop D425 H
= 750mm - inclusiv garnitura 425

Pret de referinta11 20013399

kg 1,106200507 Vaselina tehnica Pret de referinta12 6200507

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,206202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 0,776202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

l 0,756200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176

Pret de referinta3 6200573

mc 0,0720014617 Bile  de brad Pret de referinta4 20014617

mc 0,2520011961 Cherestea rasinoase Pret de referinta5 20011961

kg 0,376110467 Codez 100 adeziv  nii
4721-76

Pret de referinta6 6110467

buc 20,006712284 Cot PVC-u 45 gr DN
160 cod kgb160x45

Pret de referinta7 6712284

kg 0,767317232 Dicloretan cs. 17/73 Pret de referinta8 7317232

buc 20,006715441 Dop PVC-u cu mufa DN
160 cod kgm160

Pret de referinta9 6715441

mc 0,012904169 Dulap rasin.cl.b.gR =
28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-
30cmlung.tiv

Pret de referinta10 2904169

ml 25,002001000601 Fir detectie Pret de referinta11 2001000601

buc 10,756001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40         s1581

Pret de referinta12 6001678

%3064291 Material marunt Pret de referinta13 3064291

%7801002 Material marunt de
legatura (cuie, sirma)

Pret de referinta14 7801002

mc 12,302200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta15 2200525

m 25,00710606501 Pnaglica semnalizare Pret de referinta16 710606501

buc 10,00671316001 Sa bransare PVC
315/160 mm

Pret de referinta17 671316001

buc 0,126827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

Pret de referinta18 6827395

m 26,256700509 Teava din p.v.c.rigid tip
M 160x 7,7   stas 6675/2

Pret de referinta19 6700509

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 9,456202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 3,326202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

buc 8,001700075319501 Cap tronchonic
de reductie 100/60/62.5/10

Pret de referinta3 1700075319501

buc 8,004203765 Capac cu rama fonta
pentru cam.viz.tip 4a caros.     s
2308

Pret de referinta4 4203765

kg 349,922100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

Pret de referinta5 2100402

kg 0,215886954 Cuie cu cap conic      tip
a1  3   x 80  OL 34    s 2111

Pret de referinta6 5886954

kg 3,225887001 Cuie cu cap conic      tip
a1  4   x100  OL 34    s 2111

Pret de referinta7 5887001

mc 0,242917685 Dulap fag lung   tivit  cls
C gR = 50mm lun G = 2,50m s
8689

Pret de referinta8 2917685

buc 0,656310108 Dulap metalic  pentru
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm

Pret de referinta9 6310108

mc 0,122912477 Dulap stejar lung tiv
clasa C gR = 50mm lun G =
2,00m s 8689

Pret de referinta10 2912477

buc 8,00642696901 Element de baza
pentru camine (radier)
100/100/15

Pret de referinta11 642696901

buc 8,00442845001 Inel aducere la cota
80/61.5/10

Pret de referinta12 442845001

buc 8,002001355301 Inele pentru camine
100/25/10

Pret de referinta13 2001355301

mc 0,012900888 Lemn rot cons rur coj
fag  l min 1m D sub min18cm
s4342

Pret de referinta14 2900888

mc 0,032900943 Lemn rot de stej.D =
10cm virf l>160

Pret de referinta15 2900943

mc 16,722200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

Pret de referinta16 2200525

buc 8,086420771 Piesa B.A.  b250 suport
capac s. 2448-73 p.3.3.3

Pret de referinta17 6420771

buc 16,002002549001 Piesa de racord DN
250

Pret de referinta18 2002549001
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,002914229 Scindura
fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L
= 1,8-4m lT = 6 st8689

Pret de referinta19 2914229

kg 2,456311528 Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

Pret de referinta20 6311528

buc 0,396827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

Pret de referinta21 6827395

kg 59,206306327 Treapta din otel rotund
diam   14- 20 mm

Pret de referinta22 6306327

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2
mm-3 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,246202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

mc 1,796202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta2 6202818

mc 3,002200393 Balast        nespalat de
riu    0-70  mm

Pret de referinta3 2200393

l 1,466200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176

Pret de referinta4 6200573

kg 3,082600048 Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
s7064

Pret de referinta5 2600048

kg 7,122600036 Bitum pentru materiale
si lucrari pentru hidroizolatii tip h
68/75  s 7064

Pret de referinta6 2600036

kg 0,047306661 Bumbac de sters Pret de referinta7 7306661

mp 4,732600995 Carton bitumat strat
acop nisip         ca400
130cmx20m s 138

Pret de referinta8 2600995

kg 0,986110467 Codez 100 adeziv  nii
4721-76

Pret de referinta9 6110467

kg 0,725887001 Cuie cu cap conic      tip
a1  4   x100  OL 34    s 2111

Pret de referinta10 5887001

kg 1,497317232 Dicloretan cs. 17/73 Pret de referinta11 7317232

mc 0,052917685 Dulap fag lung   tivit  cls
C gR = 50mm lun G = 2,50m s
8689

Pret de referinta12 2917685

buc 0,146310108 Dulap metalic  pentru
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm

Pret de referinta13 6310108

kg 2,062100880 Filer de calcar tip
1,saci, s 539

Pret de referinta14 2100880

kg 6,296716948 Folie de PVC   G = 0,8
ntr 9001-80

Pret de referinta15 6716948

buc 21,006001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40         s1581

Pret de referinta16 6001678

tona 0,002901052 Lemn foc rasinoase
deseuri

Pret de referinta17 2901052

kg 0,047344211 Sapun de rufe tip 60%
acizi   grasi stas 189-59

Pret de referinta18 7344211

kg 0,463805322 Sirma moale zincata   D
= 1,25  OL 32    s 889

Pret de referinta19 3805322
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 0,096827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

Pret de referinta20 6827395

m 30,60330797801 Teava fara sudura  D
406,4x 7,9 mm

Pret de referinta21 330797801

m 31,503109633 Teava PVC SN8 Dn=
315 mm

Pret de referinta22 3109633

kg 0,216109781 Toluen hidrocarbura
aromatica

Pret de referinta23 6109781

kg 0,806200676 White spirit rafinat tip A
stas  44

Pret de referinta24 6200676

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Probe retea

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 79,956202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta1 6202818

kg 2,187309637 Cloramina b Pret de referinta2 7309637

buc 2,006715451 Dop PVC-u cu mufa DN
315 cod kgm315

Pret de referinta3 6715451

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Amenajare teren

STADIUL FIZIC: Amenajare teren-retea pluviala

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0,746202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta1 6202806

kg 1,487204435 Seminte de plante-
graminee    perene (pm)

Pret de referinta2 7204435

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

2 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 34,78ora19921

3 229921 Muncitor deservire c-tii masini 14,59ora229921

4 19621 Sapator 1,15ora19621

Total ore manopera: 50,53

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10151 Asfaltator 66,97ora10151

2 10250 Betonist 5 11,70ora10250

3 12531 Montator prefabricate beton 117,60ora12531

4 39921 Muncitor deservire 105,50ora39921

5 229921 Muncitor deservire c-tii masini 27,36ora229921

6 12831 Pavator 179,03ora12831

Total ore manopera: 508,15

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Zona adiacenta parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10131 Asfaltator 31,09ora10131

2 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 144,72ora19921

Total ore manopera: 175,81

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 11321 Finisor terasamente 23,77ora11321

2 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

3 19931 Muncitor deservire constructii montaj 6,64ora19931

4 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 64,72ora19921

5 19621 Sapator 1,84ora19621

Total ore manopera: 96,97

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10250 Betonist 5 3,98ora10250

2 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 0,31ora19921

3 229921 Muncitor deservire c-tii masini 9,30ora229921

4 12831 Pavator 385,72ora12831

5 19621 Sapator 38,25ora19621

Total ore manopera: 437,56

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

STADIUL FIZIC: Zone verzi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 39921 Muncitor deservire 164,83ora39921

2 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

3 90321 Peisagist 45,79ora90321

4 19621 Sapator 28,98ora19621

Total ore manopera: 239,59

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Marcaje

STADIUL FIZIC: Marcaje

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10121 Asfaltator 0,40ora10121

2 49 Muncitor necalificat 2,69ora49

3 70 Zugrav vopsitor 0,67ora70

Total ore manopera: 3,76

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10731 Dulgher constructii 153,81ora10731

2 10821 Dulgher poduri 7,30ora10821

3 12031 Instalator alimentare apa 4,80ora12031

4 12021 Instalator alimentare cu apa 7,40ora12021

5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

6 19931 Muncitor deservire constructii montaj 182,38ora19931

7 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 92,69ora19921

8 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 7,30ora19911

9 19621 Sapator 607,42ora19621

Total ore manopera: 1.063,10

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10211 Betonist 2,17ora10211

2 12000 Instalator alim.apa 20,00ora12000

3 12051 Instalator alimentare cu apa 20,00ora12051

4 11620 Instalator apa,canal 2 20,00ora11620

5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

6 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 51,37ora19921

7 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 0,01ora19911

8 19621 Sapator 7,81ora19621

Total ore manopera: 121,37

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Bazin retentie

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10211 Betonist 2,17ora10211

2 12000 Instalator alim.apa 60,00ora12000

3 12051 Instalator alimentare cu apa 60,00ora12051

4 11620 Instalator apa,canal 2 60,00ora11620

5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

6 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 33,47ora19921

7 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 0,01ora19911

8 19621 Sapator 5,68ora19621

Total ore manopera: 221,34

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 320538 Dulgher 31,42ora320538

2 320548 Instalator 8,50ora320548

3 20000002 Muncitor deservire 1,80ora20000002

4 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

5 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 14,48ora19921

6 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 0,20ora319711

7 12821 Pavator 1,67ora12821

8 19631 Sapator 82,57ora19631

Total ore manopera: 140,63

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 320538 Dulgher 26,40ora320538

2 10741 Dulgher constructii 1,80ora10741

3 11321 Finisor terasamente 1,09ora11321

4 12011 Instalator alimentare cu apa 17,50ora12011

5 46 Montator conducte,constructii 1,60ora46

6 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

7 19931 Muncitor deservire constructii montaj 7,80ora19931

8 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 101,53ora19921

9 29921 Muncitor deservire c-tii masini 2,91ora29921

10 19631 Sapator 25,39ora19631

11 56 Sudor 3,65ora56

Total ore manopera: 189,67

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10731 Dulgher constructii 77,76ora10731

2 12021 Instalator alimentare cu apa 4,00ora12021

3 12541 Montator prefabricate beton 10,00ora12541

4 109921 Muncitor deservire 15,39ora109921

5 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

6 19931 Muncitor deservire constructii montaj 14,36ora19931

7 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 7,20ora19921

8 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 15,07ora319711

9 19621 Sapator 191,09ora19621

10 13421 Zidar 5,60ora13421

Total ore manopera: 340,47

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2
mm-3 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10731 Dulgher constructii 17,28ora10731

2 12011 Instalator alimentare cu apa 9,00ora12011

3 12221 Izolator hidrofug 2,25ora12221

4 12441 Izolator lucrari antiacide 3,27ora12441

5 25011 Montator conducte 72,60ora25011

6 29931 Muncitor deservire constructii masini 0,00ora29931

7 19931 Muncitor deservire constructii montaj 9,48ora19931

8 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 0,88ora19921

9 19621 Sapator 68,76ora19621

Total ore manopera: 183,53

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Probe retea

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 12041 Instalator alimentare cu apa 7,78ora12041

2 11621 Instalator sanitar 24,60ora11621

Total ore manopera: 32,38

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Amenajare teren

STADIUL FIZIC: Amenajare teren-retea pluviala

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 11321 Finisor terasamente 20,61ora11321

2 19931 Muncitor deservire constructii montaj 4,92ora19931

Total ore manopera: 25,53

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 28012801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 2,07 0,00

2 35213521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-
0,39mc

10,16 0,00

3 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 0,17 0,00

4 25092509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 2,76 0,00

Total ore utilaje: 15,16

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 56035603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j.  5-8t 5,05 0,00

2 35463546 Autogreder pina la 175cp 11,14 0,00

3 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 54,20 0,00

4 40084008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 5,14 0,00

5 40264026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 0,27 0,00

6 40464046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92cp

5,14 0,00

7 37203720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 10,80 0,00

Total ore utilaje: 91,74

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Zona adiacenta parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 3,06 0,00

2 2000003420000034 Freza WIRTGEN 2,68 0,00

Total ore utilaje: 5,74

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 40044004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 5,24 0,00

2 35213521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-
0,39mc

3,24 0,00

Total ore utilaje: 8,48

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 56035603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j.  5-8t 2,72 0,00

2 35463546 Autogreder pina la 175cp 4,20 0,00

3 40044004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0,85 0,00

4 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 13,37 0,00

5 37203720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 3,67 0,00

Total ore utilaje: 24,81

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Marcaje

STADIUL FIZIC: Marcaje

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 40624062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna
40-45cp

0,03 0,00

2 2001A2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-
45cp

0,34 0,00

Total ore utilaje: 0,37

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

 



 Pag  92  

OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 35543554 Buldozer pe senile 81-180cp 4,52 0,00

2 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

21,00 0,00

3 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

17,34 0,00

4 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 23,48 0,00

5 47014701 Motopompa  6- 8cp 0,25 0,00

6 40194019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

34,10 0,00

Total ore utilaje: 100,70

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

20,00 0,00

2 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

2,59 0,00

3 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 6,71 0,00

4 11131113 Macara turn cu brat inclinabil de 80-150 tfm 1 schimb 3,00 0,00

5 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 45,26 0,00

6 40194019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

7,50 0,00

7 37163716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw

0,58 0,00

Total ore utilaje: 85,63

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Bazin retentie

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

15,00 0,00

2 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

1,90 0,00

3 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 5,38 0,00

4 11131113 Macara turn cu brat inclinabil de 80-150 tfm 1 schimb 5,00 0,00

5 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 28,01 0,00

6 40194019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

5,98 0,00

7 37163716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw

0,58 0,00

Total ore utilaje: 61,84

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 56035603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j.  5-8t 0,03 0,00

2 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 0,22 0,00

3 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

0,24 0,00

4 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 18,20 0,00

Total ore utilaje: 18,69

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 40044004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0,24 0,00

2 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

0,42 0,00

3 35213521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-
0,39mc

1,27 0,00

4 76807680 Ferastrau mecanic (circular) 0,06 0,00

5 30063006 Grup termic de sudura  28-35kw 2,00 0,00

6 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 1,38 0,00

7 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 126,74 0,00

8 47014701 Motopompa  6- 8cp 0,03 0,00

Total ore utilaje: 132,14

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

8,00 0,00

2 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

2,54 0,00

3 67286728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 4,88 0,00

4 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 1,87 0,00

5 40194019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

5,54 0,00

Total ore utilaje: 22,83

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2
mm-3 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 33353335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

30,00 0,00

2 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 1,00 0,00

3 36193619 Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp 47,40 0,00

4 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 0,94 0,00

5 47014701 Motopompa  6- 8cp 0,03 0,00

6 40194019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

0,12 0,00

7 40294029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l 0,11 0,00

Total ore utilaje: 79,60

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A15P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=15 km

TRA01A15P 497,27 15,00 0,30

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 586,14 50,00 1,00

2 TRA06A50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

TRA06A50 44,28 50,00 1,00

3 TRA05A50 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)
pe dist de 50

TRA05A50 113,99 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Zona adiacenta parcare

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA05A50 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)
pe dist de 50

TRA05A50 25,19 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A15P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=15 km

TRA01A15P 156,60 15,00 0,30

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Trotuare

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 279,52 50,00 1,00

2 TRA06A50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

TRA06A50 15,05 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

STADIUL FIZIC: Zone verzi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A50P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=50 km

TRA01A50P 85,50 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Retea pluviala_315 mm

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A10P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

TRA01A10P 431,00 10,00 0,20

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 353,22 50,00 1,00

3 TRA05A05 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de  5

TRA05A05 70,30 5,00 0,10

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Separator hidrocarburi

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A01P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 1 km

TRA01A01P 260,52 1,00 0,02

2 TRA01A50 Transportul rutier al
separatoarelor de hidrocarburi pe dist.=
50 km.

TRA01A50 2,10 50,00 1,00

3 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =15km

TRA06A15 1,80 15,00 0,30

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Bazin retentie

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A01P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 1 km

TRA01A01P 207,67 1,00 0,02

2 TRA01A50 Transportul rutier al
separatoarelor de hidrocarburi pe dist.=
50 km.

TRA01A50 2,10 50,00 1,00

3 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =15km

TRA06A15 1,80 15,00 0,30

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Terasamente guri de scurgere-10  buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A15P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=15 km

TRA01A15P 2,45 15,00 0,30

2 TRA01A10P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

TRA01A10P 8,05 10,00 0,20

3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 0,20 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Conducte fitinguri -guri de scurgere

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A01P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 1 km

TRA01A01P 22,80 1,00 0,02

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.  (nisip)

TRA01A50 20,40 50,00 1,00

3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 40,83 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Camine prefabricate  D=1000 mm_8 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A10P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

TRA01A10P 76,90 10,00 0,20

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 47,03 50,00 1,00

3 TRA05A05 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de  5

TRA05A05 9,45 5,00 0,10

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

STADIUL FIZIC: Subtraversari in conducta protectie-406.1x5.2
mm-3 buc

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A01P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 1 km

TRA01A01P 29,28 1,00 0,02

2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 0,06 50,00 1,00

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Zone verzi

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44

     Lista echipamente

1 Banca01 buc 10,00 Depozit

2 Cos de gunoi02 buc 10,00 Depozit

3 Copaci03 buc 46,00 Depozit

TOTAL: lei

euro

TVA: lei19,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare strada Liliacului

OBIECTUL: Canalizare pluviala

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Proiectant: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___

Plansa: __________________ nr: ___

Faza: __________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44

     Lista echipamente

1 Bazin retentie Vu= 32 mc, complet echipat01 buc 1,00 Depozit Ft01

2 Separator de hidrocarburi   .02 buc 1,00 Depozit Ft02

TOTAL: lei

euro

TVA: lei19,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,

SC EUROCAV PROIECT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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