
1 eur = 4.9198 luna martie 2023

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

323,053.14 67,841.16 390,894.30 323,053.14 61,380.10 384,433.24 0.00 6,461.06 6,461.06

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
323,053.14 67,841.16 390,894.30 323,053.14 61,380.10 384,433.24 0.00 6,461.06 6,461.06

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 449,041.14 94,298.64 543,339.78 58,000.00 11,020.00 69,020.00 391,041.14 83,278.64 474,319.78
449,041.14 94,298.64 543,339.78 58,000.00 11,020.00 69,020.00 391,041.14 83,278.64 474,319.78

3.1 Studii 2,282.00 479.22 2,761.22 2,282.00 433.58 2,715.58 0.00 45.64 45.64
3.1.1. Studii de teren 2,282.00 479.22 2,761.22 2,282.00 433.58 2,715.58 0.00 45.64 45.64
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii

2,000.00 420.00 2,420.00 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 40.00 40.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 3,000.00 630.00 3,630.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 630.00 3,630.00
3.5 Proiectare 294,000.00 0.00 294,000.00 294,000.00 0.00 294,000.00 0.00 0.00 0.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Documentaţie SF şi deviz general
84,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 175,000.00 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 150,000.00 31,500.00 181,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 31,500.00 181,500.00
3.7 Consultanţă 540,000.00 113,400.00 653,400.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 113,400.00 653,400.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 490,000.00 102,900.00 592,900.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00 102,900.00 592,900.00
3.7.2. Auditul financiar 50,000.00 10,500.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.8 Asistenţă tehnică 376,550.00 43,795.50 420,345.50 370,550.00 38,484.50 409,034.50 6,000.00 5,311.00 11,311.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 0.7% 168,000.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 168,000.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier  0,8% 202,550.00 42,535.50 245,085.50 202,550.00 38,484.50 241,034.50 0.00 4,051.00 4,051.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

6,000.00 1,260.00 7,260.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,260.00 7,260.00

1,367,832.00 190,224.72 1,558,056.72 668,832.00 39,298.08 708,130.08 699,000.00 150,926.64 849,926.64

4.1 Construcţii şi instalaţii 25,486,699.19 5,352,206.83 30,838,906.02 24,649,039.91 4,715,237.61 29,364,277.52 837,659.28 636,969.22 1,474,628.50
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 273,272.74 57,387.28 330,660.02 273,272.74 51,921.82 325,194.56 0.00 5,465.45 5,465.45
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 2,822,854.51 592,799.45 3,415,653.96 2,822,854.51 536,342.36 3,359,196.87 0.00 56,457.09 56,457.09

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 1,709,503.00 358,995.63 2,068,498.63 0.00 0.00 0.00 1,709,503.00 358,995.63 2,068,498.63
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,292,329.44 6,361,389.18 36,653,718.62 27,745,167.16 5,303,501.79 33,048,668.95 2,547,162.28 1,057,887.39 3,605,049.67

5.1 Organizare de şantier 32,342.85 6,792.00 39,134.85 32,064.15 6,092.19 38,156.34 278.70 699.81 978.51
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier

32,342.85 6,792.00 39,134.85 32,064.15 6,092.19 38,156.34 278.70 699.81 978.51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 292,208.50 0.00 292,208.50 0.00 0.00 0.00 292,208.50 0.00 292,208.50

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (cf. L10/1995) 0,5% din C+M fara TVA

132,822.05 0.00 132,822.05 0.00 0.00 0.00 132,822.05 0.00 132,822.05

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1%  din 
val C+M fara TVA (cf. L453/2001)

26,564.41 0.00 26,564.41
0.00 0.00 0.00 26,564.41 0.00 26,564.41

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% valoarea 
devizului de constructii (C+M) (cf L 215/1997)

132,822.05 0.00 132,822.05
0.00 0.00 0.00 132,822.05 0.00 132,822.05

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% C+M) 1,277,998.00 268,379.58 1,546,377.58 0.00 0.00 0.00 1,277,998.00 268,379.58 1,546,377.58
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8,400.00 1,764.00 10,164.00 8,400.00 1,596.00 9,996.00 0.00 168.00 168.00

1,610,949.35 276,935.58 1,887,884.93 40,464.15 7,688.19 48,152.34 1,570,485.20 269,247.39 1,839,732.59

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,043,205.07 6,990,689.28 41,033,894.35 28,835,516.45 5,422,888.16 34,258,404.61 5,207,688.62 1,567,801.12 6,775,489.74
26,564,409.06 5,578,525.90 32,142,934.96 25,335,429.94 4,845,651.72 30,181,081.66 1,228,979.12 732,874.18 1,961,853.30

NEELIGIBIL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. 
crt.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

GENERAL

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CONSTRUIRE SCOALA ZONA CORA, LOCALITATEA DUMBRAVIȚA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

ELIGIBIL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5


